

Białystok, 1 czerwca 2018 r.

Zamawiający:

Archiwum Państwowe w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 4

15-426 Białystok

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu znak: DA.26.3.2018

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi translokacji i dezynfekcji materiałów archiwalnych i dokumentów oraz translokacji ruchomości – znak postępowania: DA.26.3.2018.*

Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji części 2 SIWZ (data wykonania usługi) np. do dnia 20.12.2018 r. w przypadku, gdy zaistnieje konieczność poddania Państwa zbiorów dłuższemu lub wtórnemu procesowi fumigacji próżniowej, gdy wymagać tego będą wyniki badań mikrobiologicznych (bez nakładania kar umownych)?

Wyjaśnienie nr 1:

Nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji części 2 SIWZ (data wykonania usługi) do dnia 20.12.2018 r.

Pytanie nr 2:

Jaki jest pierwszy możliwy termin odbioru od Państwa pierwszych archiwaliów do fumigacji (oczywiście przy założeniu wygrania przez nas przetargu), gdyż od tego zależy m.in. termin realizacji poszczególnych części usługi?

Wyjaśnienie nr 2:

ul. Skorupska 17 – zadanie 1 od dnia 15 czerwca 2018 r.; Rynek Kościuszki 4 – zadanie 2 od dnia 10 lipca 2018 r.

Pytanie nr 3:

Czy przy założeniu wygrania przez nas przetargu możliwe będzie dokonanie lustracji pomieszczeń archiwów, których dotyczy usługa już w dniu 8 czerwca 2018 r. tj. po rozstrzygnięciu przetargu?

Wyjaśnienie nr 3:

Możliwa jest lustracja pomieszczeń magazynowych już w dniu 08.06.2018 r.

Pytanie nr 4:

Jak rozumiem z treści umów i z SIWZ usługa nie dotyczy ponownego montażu przez nas konstrukcji regałów w nowej siedzibie archiwum.

Wyjaśnienie nr 4:

Usługa nie dotyczy ponownego montażu regałów w nowej siedzibie Archiwum.

DYREKTOR
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
w Białymstoku
M. Kiełński
dr Marek Kiełński