Biatystok dnia 8.06.2015 .

Archiwum Panstwowe w Biatymstoku
ul. Rynek Kosciuszki 4
15 — 426 Biatystok
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znak: DA.26.5.2015

dotyczy: postepowania o zamowienie publiczne prowadzone jest w_trybie przetargu
nieograniczoneqo na__opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentaci
wykonawcza budynku Archiwum Panstwowego w__Biatymstoku oraz _infrastruktury
technicznej, a takze pdzniejszym petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania

Archiwum Panstwowe w Biatymstoku uprzejmie informuje, ze w zwigzku z
wniesionymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajgcemu uda sie uzgodni¢ mozliwos¢ dokonywania dowolnych zmian w
koncepcji w trakcie realizacji zaméwienia lub czy nalezy przyja¢ zatozenie, ze przez
wykonawce zostanie przygotowana oddzielna, nowa koncepcja dla projektu
Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z rozdz. Il pkt 8 SIWZ dokumentacja projektowa
musi zosta¢ opracowana w szczegdlnosci na podstawie ,Koncepcji Architektoniczno-
Programowej — Archiwum Paristwowe w Biatymstoku”, stanowigcej zalgcznik do SIWZ
(zatgcznik nr 8 do SIWZ), a takze przy wykorzystaniu ,Standardu Budynku Archiwum
Panstwowego”, stanowigcego zafgcznik do SIWZ (zatgcznik nr 9 do SIWZ). Zamawiajgcy
dopuszcza odstepstwa od tych wymagan, pod warunkiem, Zze odstepstwa te zostang przez
zamawiajgcego zaakceptowane na piSmie, z zachowaniem pkt 9. Zamawiajgcy nie zakiada
wiec tworzenia nowej koncepcji inwestycji, ani dokonywania dowolnych zmian w tej
koncepcji. Zamawiajgcy informuje, Ze posiada autorskie prawa majgtkowe do ww. koncepcji
bez zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych m.in. do wykorzystania tej koncepcji w
celu wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. W zwigzku z tym na etapie
wykonywania dokumentacji mozna bedzie wprowadza¢ zmiany jedynie w zakresie
wynikajacym z przepiséw powszechnych oraz Standardu Budynku Archiwum Panstwowego.
Zmiany proponowane przez wykonawce wymagajg akceptacji Zamawiajacego bez
koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody autora koncepcji.

Pytanie nr 2:

Czy istnieje mozliwo$¢ zmian w wysokosci wynagrodzenia za poszczegoélne etapy
projektu (‘zadania') i powigzaniu kolejnych wyptat z iloScia wtozone] w wykonanie
poszczegblnych etapdw pracy? Dla przyktadu zgodnie z cennikiem SARP dla projektow
wielobranzowych, udziat procentowy poszczegolnych faz projektowania to: a) projekt
koncepcyjny PK — 7-15%, b) projekt budowlany PB 30-45%, c) projekt wykonawczy PW —
40-60% [link do strony internetowej SARP...]

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane SIWZ w tym zakresie. Zamawiajgcy ustalit
wysoko$¢ wynagrodzenia za poszczegoélne etapy (zadania) zamoéwienia majac na uwadze



konieczno$¢ osiggniecia rezultatu istotnego z punktu widzenia intereséw Zamawiajacego.
Ustalajgc w ten sposéb zasady wyptaty wynagrodzenia Zamawiajacy ma na celu
zmotywowanie wykonawcy, z ktérym podpisze umowe, do realizacji petnego zakresu
przedmiotu zamowienia. Natomiast ustalenie mozliwosci wyptaty wiekszej czesci
wynagrodzenia za samo sporzgdzenie projektu budowlanego powodowatoby powstanie
ryzyka braku zrealizowania przez tego samego wykonawce pozostatej czesci przedmiotu
zamowienia, réwnie istotnej dla Zamawiajgcego (w tym uzyskania waznej decyzji o
pozwoleniu na budowg). Potencjalny wykonawca mégtby bowiem nie byé zainteresowany
realizacjg pozostatych etapéw zaméwienia, ktére bytyby mniej ptatne niz etapy poczatkowe.
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