Biatystok, dn. 25.05.2016 r.

(Zamawiajgcy)

ARCHIWUM PANSTWOWE W BIALYMSTOKU
ul. Rynek Kosciuszki 4

15-426 Bialystok

Wykonawcy ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia

dotyczy: postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych zadania
inwestycyjnego pn. : ,Budowa siedziby dla Archiwum Panstwowego w Bialymstoku” na
terenach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Biatymstoku. Znak postepowania:
DA.26.3.2016.

Wyja$nienie i zmiana tre§ci STWZ Nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w zwiazku ze zwréceniem si¢ Wykonawcodw o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiajacy udziela wyjasnien i dokonuje zmiany tresci
SIWZ.

1. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Po przeanalizowaniu projektu i zakresu robot, stwierdzamy, ze aby przerobi¢ sume¢ 7 mln. Zt do
30.11.2016r nalezy dokonaé¢ zakupu sporej czesci wyposazenia jak wiadomo nie zawsze mozna bedzie je
wstawié w wykonczany obiekt. Jak bedzie traktowany zakup nie wstawiony w docelowe miejsce, czy
inwestor dopuszcza takie rozwiazanie, prosze poda¢ rozwigzanie dopuszczalne i akceptowalne przez
inwestora oraz inne stuzby kontrolujace inwestycje.

Odp: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian. Zamawiajacy dopusci tylko i wytacznie rozwigzania opisane
w SIWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Prosze o potwierdzenie, ze w ramach spetnienia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia
Zamawiajacy uzna wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie budynku spelniajgcego
wszystkie pozostate wymagania.

Qdp: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 2: Prosz¢ o zmiane warunkéw udziatu w postgpowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i
finansowej w zakresie posiadania oplaconej polisy o wartosci 17 000 000,00 PLN. Jest to bardzo wysoka
warto$¢ ubezpieczenia wobec powyzszego prosimy o zmiang tego zapisu poprzez zadanie tylko od
Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego dostarczenia do dnia podpisania umowy polisy
ubezpieczeniowej w kwocie min. 17 000 000,00 PLN, a na etapie postgpowania zadanie ubezpieczenia na
poziomie 10 000 000,00 PLN.

Qdp: Zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

3. Zapytanie Wykonawcy



Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje w formacie dwg, jezeli tak to prosimy o jej
udostepnienie?
Odp: Zamawiajacy nie udostepni dokumentacji w formacie dwg.

Pytanie nr 2: Czy do zakresu oferty nalezy dostawa i montaz regatow jezdnych i stacjonarnych?
Odp: tak.

Pytanie nr 3: Czy do zakresu oferty nalezy dostawa wyposazenia specjalistycznego?
Odp: tak.

Pytanie nr 4: Czy do zakresu oferty nalezy wyposazenie meblowe obiektu m.in. lady recepcyjne, szafy,
kontenery, biurka, krzesta, sofy, regaty stalowe, zabudowy kuchenne i inne wyposazenie meblowe?
Odp: tak.

Pytanie nr 5: Czy do zakresu oferty nalezy wyposazenie gospodarcze obiektu m.in. blaty, zmywarki okapy
czajniki kosze na $mieci itp.?
Odp: tak.

Pytanie nr 6: Z uwagi na bardzo krotki okres przygotowania oferty zwracamy si¢ z uprzejmg pro$ba
o przesunigcie terminu zlozenia oferty np. na dzien 10.06.2016 r. Dluzszy czas przygotowania oferty
pozwoli nam na uzyskanie ofert od naszych Podwykonawcéw / Dostawcéw na zakres wystepujacy w
Panstwa zaméwieniu a co za tym idzie przygotowanie bardziej precyzyjnej a zarazem korzystniejszej dla
Panstwa ceny.

Odp: Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci § X1l SIWZ;

- byto:

§ XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

I. Oferty mozna skladaé w siedzibie Zamawiajacego w Sekretariacie ARCHIWUM PANSTWOWEGO
w BIALYMSTOKU ul. Rynek Kosciuszki 4, 15-426 Biatystok w terminie do dnia 25.05.2016 do godz.
13.00. Wykonawca moze przestaé oferte na adres Zamawiajgcego.

2. Na zgdanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem jej
zlozenia.

3. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

4. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajacego. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego
w dniu 25.05.2016 o godz. 13.15,

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy oglosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow
atakze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach,

7. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.

Koperty oznaczone ,, Wycofane™ zostang odczytane w pierwszej kolejnosci.

9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,,ZMIANA™ zostano otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotaczone do oferty.

10. Zamawiajgcy dokona badania i oceny ofert.

11. Poprawianie omytek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

oo

- jest:



§ XIIL Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

l. Oferty mozna skfada¢ w siedzibie Zamawiajacego w  Sekretariacie ARCHIWUM
PANSTWOWEGO w BIALYMSTOKU ul. Rynek Kosciuszki 4, 15-426 Biatystok w terminie do dnia
02.06.2016 do godz. 13.00. Wykonawca moze przestaé oferte na adres Zamawiajacego.

2. Na zgdanie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty z odnotowanym terminem
jej ztozenia.

3. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrdcona Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp.

4, Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie
Zamawiajacego w dniu 02.06.2016 o godz. 13.15,

8 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy oglosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow

atakze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow
ptatnodei zawartych w ofertach.

7. Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert.
8. Koperty oznaczone ,,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci.
9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,,ZMIANA™ zostang otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, ktéry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian,
zostang dotgczone do oferty.

10. Zamawiajacy dokona badania i oceny ofert.
11 Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Ze wzgledu na charakter obiektu, prosze o podanie czy jakos$é swiatta diod led jest istotnym
parametrem - tolerancja zakresu temperatury barwowej zrodet led, jezeli tak to jaka powinien mie¢ wartos¢
ten parametr.

Odp: Tak jest istotna.

Do obliczen o$wietlenia w projekcie, przyjeto rozwigzania led o wspétezynniku utrzymania $wiatla biatego
wg wspotczynnika SDCM=3. Wspdtczynnik ten zapewnia brak widocznych dla oka ludzkiego réznic
w temperaturze barwowej Zrodet led stosowanych w oprawie.

5. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: W zalgczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszaca infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy AO do starodrukdw, Zamawiajacy zawart nastepujacy
zapis: Rozdzielczo$¢ optyezna Do 600 dpi.

Bardzo prosimy o doprecyzowanie czy rozdzielczo$é 600 dpi dla ww. skanera A0 oznacza 600 x 600 dpi dla
calego obszaru skanowania formatu AQ?

Zgodnie z naszg wiedzg i dodwiadczeniem, informujemy, ze bardzo czesto zdarza sig, ze deklarowane przez
kilku producentéw 600 dpi nie oznacza ww. wartosci dla calego obszaru skanowania i w zwiazku
z powyzszym Zamawiajgcy moze otrzymac produkt o niskiej jako$ci wykonywanych skandw.

Odp: Wymagana jest minimalna rozdzielczo$¢ 600dpi dla catego obszaru skanowania, formaty do A0, kolor,

Pytanie nr 2: W zalaczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Bialymstoku
wraz z towarzyszaca infrastruktura i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Bialystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukdw, Zamawiajacy zawarl nastepujacy
zapis: Oprogramowanie Omniscan 12.8 64 bit,

Opis powyzszy w polaczeniu z innymi parametrami okre$lonymi przez Zamawiajgcego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dlatego wnosimy o usuniecie ww. zapisu aby tres¢ SIWZ nie preferowata tylko wybranych producentéw lub
zmiane zapisu na dopuszczajaca inne profesjonalne oprogramowanie (np. Batch Scan Wizard).

Zgodnie z art. 7 ust. | p.z.p. Zamawiajacy jest obowiagzany przeprowadzi¢ postgpowanie o udzielenie



zamOwienia w sposdb zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie
wykonawcow. Zamawiajacy powinien zatem w taki sposob stosowaé wymagania okre$lone w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia do wszystkich wykonawcow bioracych udziat w postepowaniu.

Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w profesjonalne oprogrogramowanie producenckie umozliwiajgce
wykorzystanie jego petnej funkcjonalnogei.

Pytanie nr 3: W zataczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszacg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukéw, Zamawiajacy zawarl nastepujacy
zapis: 2xFireWire.

Opis powyzszy w pofgczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajacego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dlatego wnosimy o usuniecie ww. zapisu aby tres¢ SIWZ nie preferowata tylko wybranych producentow lub
zmiane zapisu na dopuszezajaca inne zlacza (np. TCP/IP).

Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w standardowe ztgcze np.: 2xFireWire lub TCP/IP lub inne o nie
gorszej funkcjonalnodci.

Pytanie nr 4: W zalgczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Bialymstoku
wraz z towarzyszaca infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy AO do starodrukéw, Zamawiajacy zawarl nastgpujacy
zapis: Wymiary: 1532 x 1751 x 2616 mm.

Opis powyzszy w pofgczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajacego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dlatego wnosimy o usuniecie ww. zapisu aby tre§¢ SIWZ nie preferowata tvlko wybranych producentéw.
Odp: Wymiary i sposdb transportu i montazu skanera powinny umozliwié jego montaz w pomieszczeniu
pracowni dygitalizacji (-1.6) oraz umozliwi¢ zachowanie przejs¢ ewakuacyjnych pomigdzy wyposazeniem
szer. min. 80cm zgodnie z czescig graficzng (min. szer. drzwi w swietle przejscia 100cm).

Pytanie nr 5: W zalaczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszacy infrastruktura i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A, Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy AQ do starodrukéw, Zamawiajgcy zawart nastepujacy
zapis: Waga ok. 575 kg.

Niniejszym wnosimy o usuniecie powyzszego zapisu z SIWZ poniewaz tak opisana waga w skanerze AQ jest
dostepna wraz z urzadzeniem tylko jednego producenta i w zwigzku z tym tres¢ SIWZ jest sprzeczna z
zapisami Rozdziat 2 Art. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych moéwiacymi o przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie zamdwienia w sposob zapewniajacy zachowanie uczeciwej konkurencji oraz
rownym traktowaniu wykonawcéw. Nalezy jednoczesnie nadmienié, ze zapisy tego typu byly wielokrotnie

podwazane przez Krajowa lzbe Odwotaweza.
Odp: Obcigzenie od skanera przenoszone na posadzke nie powinny przekracza¢ 500kg/m2.

Pytanie nr 6: W zataczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszacg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukéw, Zamawiajacy zawarl nastepujacy
zapis: elektryczni noszona i opuszczana szyba dociskowa

Opis powyzszy w potgczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajgcego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dodatkowo informujemy, ze powyzsze rozwigzanie jest stosowane tylko w urzadzeniach starego typu.
Wiekszos¢ nowoczesnych skaneréw formatu A0Q jest wyposazonych w elektryczng kotyske, ktora unosi
skanowany dokument do szyby.

Niniejszym wnosimy o usunigcie powyzszego zapisu z SIWZ poniewaz tak opisana elektrycznie podnoszona
szyba w skanerze AQ jest dostepna wraz z urzadzeniem tylko jednego producenta i w zwigzku z tym tres¢
SIWZ jest sprzeczna z zapisami Rozdzial 2 Art. 7. ustawy Prawo zaméwien publicznych méwigcymi o
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia w sposoéb zapewniajacy zachowanie uczciwe)
konkurencji oraz réwnym traktowaniu wykonawcow. Nalezy jednoczednie nadmienié, Zze zapisy tego typu

by wi rotni wazane przez Krajowa lzbe Odwotawcza,
Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w rozwigzania techniczne pozwalajgce na prawidtows lokalizacje
dokumentéw wzgledem skanera, ich automatyczne skanowanie oraz zabezpieczenie przed takimi



czynnikami jak emisja promieniowania UV | IR, np.: elektrycznie podnoszona i opuszczana szyba
dociskowa, stosowna dtugo$é promienia Swietlnego zapewniajgca réwnomierne o$wietlenie oraz
bezpieczenstwo skanowanych zbioréw lub automatyczna kotyska, unoszaca dokument do szyby wraz z
rozwigzaniami chronigcymi dokumenty przed emisja promieniowania UV i IR. Dopuszczalne sg inne
rozwigzania techniczne zapewniajace ww. parametry funkcjonalne i bezpieczenistwo dokumentéw.

Pytanie nr 7: W zalgczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Pafistwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszacg infrastruktura i zagospodarowaniem terenu wraz z migjscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukow, Zamawiajgcy zawarl nastepujacy
zapis: automatyczne podnoszenie szyby po skanie. automatyczne rozpoczecie skanu po zamknieciu szyby.
Opis powyzszy w pofgczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajacego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dodatkowo informujemy. ze powyzsze rozwigzanie jest stosowane tylko w urzadzeniach starego tvpu.
Wigkszos¢ nowoczesnych skaneréw formatu AQ jest wyposazonveh w elektryczna kotyske, ktéra unosi
skanowany dokument do szyby.

Niniejszym wnosimy o usunigcie powyzszego zapisu z SIWZ poniewaz tak opisana elektrycznie podnoszona
szyba w skanerze AO jest dostepna wraz z urzadzeniem tylko jednego producenta i w zwiazku z tym tresé
SIWZ jest sprzeczna z zapisami Rozdzial 2 Art. 7. ustawy Prawo zamowien publicznych méwigcymi o
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia w sposdb zapewniajacy zachowanie uczciwej
konkurencji oraz rownym traktowaniu wykonawcow, Nalezy jednoczesnie nadmieni¢, ze zapisy tego tvpu
byty wielokrotnie podwazane przez Krajowa Izbe Odwotawcza.

Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w rozwiazania techniczne pozwalajace na prawidiows lokalizacje
dokumentéw wzgledem skanera, ich automatyczne skanowanie oraz zabezpieczenie przed takimi
czynnikami jak emisja promieniowania UV i IR, np.: elektrycznie podnoszona i opuszczana szyba
dociskowa, stosowna dhigo$é promienia swietlnego zapewniajaca réwnomierne oéwietlenie oraz
bezpieczefistwo skanowanych zbiorow lub automatyczna kotyska, unoszaca dokument do szyby wraz z
rozwigzaniami chroniacymi dokumenty przed emisja promieniowania UV i IR. Dopuszczalne sa inne
rozwiazania techniczne zapewniajace ww. parametry funkcjonalne i bezpieczenstwo dokumentéw

Pytanie nr 8: W zalgczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszqcg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Bialystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy AO do starodrukéw, Zamawiajacy zawart nastepujacy
zapis: dhugos¢ promienia $wietlnego ok. 70 cm od skanowanego obiektu, zapewniajaca réwnomierne
oéwietlenie oraz bezpieczenistwo skanowanych zbioréw (brak emisii promieniowania UV i IR).

Opis powyzszy w polgczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajacego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dodatkowo_informujemy, ze powyzsze rozwiazanie jest stosowane tylko w_urzadzeniach starego typu.
Wigkszo8¢ nowoczesnych skaneréw formatu AQ jest wyvposazonyvch w elektryczng kotyske, ktéra unosi
skanowany dokument do szyby i nie ma koniecznosci oddalania promienia §wietlnego o 70 ¢m. Dodatkowo
pragniemy stwierdzi¢. ze nowoczesne skanery nie emituja promieniowania UV oraz IR i nie muszg pracowaé
w _catkowitej ciemnosc jak to ma miejsce przy urzadzeniach stareso typu. kidre to konstrukcje majg juz ok.
15 lat,

Niniejszym wnosimy o usuniecie powyzszego zapisu z SIWZ poniewaz tak opisana elektrycznie podnoszona
szyba w skanerze A0 jest dostepna wraz z urzadzeniem tylko jednego producenta i w zwigzku z tym tresé
SIWZ jest sprzeczna z zapisami Rozdzial 2 Art, 7. ustawy Prawo zaméwien publicznych méwigeymi o
przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej
konkurencji oraz réwnym traktowaniu wykonawcow. Nalezy jednoczesnie nadmieni¢, ze zapisy tego typu
byly wielokrotnie podwazane przez Krajowa Izbe Odwotawcza,

Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w rozwigzania techniczne pozwalajace na prawidiowg lokalizacje
dokumentéw wzgledem skanera, ich automatyczne skanowanie oraz zabezpieczenie przed takimi
czynnikami jak emisja promieniowania UV i IR, np.: elektrycznie podnoszona i opuszczana szyba
dociskowa, stosowna dhugos¢ promienia Swietlnego zapewniajaca réwnomierne o$wietlenie oraz
bezpieczenstwo skanowanych zbioréw lub automatyczna kotyska, unoszaca dokument do szyby wraz z
rozwigzaniami chronigcymi dokumenty przed emisja promieniowania UV i IR. Dopuszczalne sg inne
rozwigzania techniczne zapewniajace ww, parametry funkcjonalne i bezpieczenistwo dokumentéw.

Pytanie nr 9: W zafgczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Pafistwowego w Biatymstoku



wraz z towarzyszacg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukéw, Zamawiajacy zawart nastepujacy

zapis: Modut oprogramowania Imaging Kit (...}

Opis powyzszy w pofaczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajgcego jednoznacznie

wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dodatkowo _informujemy, ze powyzsze oprogramowanie jest stosowane tylko przez tego producenta
natomiast inni producenci nowoczesnych skaneréw wyposazaja swoje urzadzenia w bardziej zaawansowane
i nie ptatne dodatkowo (licencia czasowa) oprogramowanie standardowe jak to moze mie¢ miejsce w tym
rz I

Nalezy jednoczeénie nadmieni¢, ze zapisy tego typu bvly wielokrotnie podwazane przez Krajowa lzbe
Odwolawcza.

Odp: Skaner powinien byé wyposazony w oprogramowanie umozliwiajace funkcjonalnos¢ urzadzenia na
poziomie nie gorszym od parametrow oprogramowania wymienionego w specyfikacji, nie generujgce

dodatkowych kosztéw po stronie Inwestora (nawet po okresie uptywu rekojmi i gwarancji).

Pytanie nr 10: W zalgczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszaca infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Biatystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukéw, Zamawiajacy zawart nastepujacy
zapis: Moduf Multihread

Opis powyzszy w pofgczeniu z innymi parametrami okreslonymi przez Zamawiajacego jednoznacznie
wskazuje na urzgdzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dodatkowo informujemy, ze powvzsze oprogramowanie jest stosowane tylko przez tego producenta
natomiast inni producenci nowoczesnych skaneréw wyposazaja swoje urzadzenia w bardziej zaawansowane
i nie platne dodatkowo (licencja czasowa) oprogramowanie standardowe jak to moze mie¢ miejsce w tym
przypadku.

Nalezv jednoczesnie nadmienié. ze zapisy tego typu byty wielokrotnie podwazane przez Krajows Izbg
Odwotawcza.

Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w oprogramowanie umozliwiajace funkcjonalno$¢ urzadzenia na
poziomie nie gorszym od parametréw oprogramowania wymienionego w specyfikacji, nie generujace
dodatkowych kosztow po stronie Inwestora (nawet po okresie uptywu rekojmi i gwarancji).

Pytanie nr 11: W zafaczniku Spis wyposazenia Budowa siedziby Archiwum Panstwowego w Biatymstoku
wraz z towarzyszgcg infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu wraz z miejscami postojowymi; Bialystok
ul. A. Mickiewicza, w punkcie 8. Skaner kolorowy A0 do starodrukow, Zamawiajacy zawarl nastepujacy
zapis: Modut TIFF LZW

Opis powyzszy w polaczeniu z innymi parametrami okreélonymi przez Zamawiajacego jednoznacznie
wskazuje na urzadzenia jednego producenta tj. firmy ZEUTSCHEL.

Dodatkowo informujemy. Ze powyzsze oprogramowanie jest stosowane tylko przez tego producenta
natomiast inni producenci nowoczesnych skaneréw wyposazaja swoje urzadzenia w bardziej zaawansowane
i nie platne dodatkowo (licencia czasowa) oprogramowanie standardowe jak to moze mie¢ miejsce w tym
przypadku.

Nalezy jednoczesnie nadmieni¢, ze zapisy tego typu byly wielokrotnie podwazane przez Krajowa Izbe
Odwolawcza.

Odp: Skaner powinien by¢ wyposazony w oprogramowanie umozliwiajace funkcjonalnosc urzgdzenia na
poziomie nie gorszym od parametréw oprogramowania wymienionego w specyfikacji, nie generujace
dodatkowych kosztéw po stronie Inwestora (nawet po okresie uptywu rekojmi i gwarancji).

Pytanie nr 12: Dodatkowo wnosimy takze o doprecyzowanie czy ww. skaner AQ ma pracowac przy $wietle
dziennym.

W oparciu o nasza wiedzg i do$wiadczenie informujemy, ze na rynku dostepne sa urzadzenia spelniajace
powyzsze kryteria Zamawiajgcego ale wymagaja one potem szeregu inwestycji tj. specjalne rolety.
wykladzina czy kolor $cian. Praca na takim urzadzeniu moze sig¢ tylko | wylacznie odbywaé

w zaciemnionym pomieszczeniu.
Odp: Skaner powinien umozliwia¢ skanowanie przy Swietle dziennym.




Dodatkowo skaner powinien by¢é wyposazony w komponenty i oprogramowanie umozliwiajgce jego
prawidlowe funkcjonowanie (np.: stacja PC z monitorem, etc.), o parametrach funkcjonalnych nie gorszych
od zapewnionych przez wyposazenie przedstawione w dokumentacji projektowej.

6. Zapytanie Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi odpowiednio jak w zapytaniu Nr 5.

1. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Czy do zakresu prac Oferenta nalezy dostawa i montaz systemowej $ciany przesuwnej
znajdujacej sie pomiedzy pomieszezeniami 04 i 05 na kondygnacji 1?

Odp: Tak, do zakresu prac Wykonawcy nalezy dostawa i montaz systemowej §ciany przesuwnej pomigdzy
pomieszezeniami 04 i 05 na kondygnacji 0.

Pytanie nr 2: Czy do zakresu prac Oferenta nalezy dostawa i montaz witryn W7 o odpornosci ogniowej
EI30? Witryny te znajdujg na zestawieniu witryn wewnetrznych kondygnacja 0, natomiast nie ma ich
zaznaczonych na rzucie. Jezeli ich dostawa i montaz jest po stronie Oferenta to prosimy o podanie doktadne;j
lokalizacji z podaniem numeru pomieszczenia, w ktorym wystepuja.

Odp: Tak, do zakresu prac Wykonawcy nalezy dostawa i montaz witryny W7. Witryna ta znajduje si¢ w
dwukondygnacyjnej przestrzeni holu gtéwnego, jej lokalizacja zaznaczona jest na rysunku 2.03 — rzut
kondygnacji 1.

Pytanie nr 3: Czy do zakresu prac Oferenta nalezy dostawa i montaz rolet okiennych sterowanych
elektronicznie? Jezeli tak to prosimy o informacj¢ czy maja by¢ zamontowane tylko w pomieszczeniach
numer -1.6;-1.6 ¢ ; 0.5; 0.10; 0.157

Odp: Tak.

Pytanie nr 4; Czy do zakresu Oferenta nalezy wycinka drzew znajdujacych sig¢ na dzialce i kto ponosi optaty
administracyjne zwigzane z wycinkg?

Odp: Tak, wycinka drzew znajdujacych si¢ na dziatce nalezy do zakresu Wykonawcy. Zgodnie z Zat. 6 —
Decyzja DOS-1.6131.389.2015 na wycinke drzew z 22 grudnia 2015, przewiduje sie wykonanie nasadzen
zastepczych. Oplata w tym przypadku nie bedzie naliczana. Wykonanie i utrzymanie nasadzen zgodnie z
ww. Decyzja nalezy do zakresu Wykonawcy, w przeciwnym wypadku naliczone przez Organ opfaty za
wycinke drzew obcigzg Wykonawcy.

8. Zapvtanie Wvkonawcy

Pytanie nr 1: Prosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie dwg.
Odp: Zamawiajacy nie udostepni dokumentacji w formacie dwg.

Pytanie nr 2: Ze wzgledu na duzy zakres przedmiotowej inwestycji zwracamy si¢ z pro$bg o przesunigcie
terminu ztozenia oferty.
Odp: Odpowiedz zostata udzielona wyzej w 3. Zapytanie Wykonawcy odpowiedzZ na pytanie nr 6.

9, Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ w wersji edytowalnej zalgczniki ,,wz6r nr 17 - wzor nr 7,
ktore Wykonawca powinien zatgezy¢ do swojej oferty?
Odp: Zamawiajacy udostepnia zafaczniki w formacie edytowalnym | — 7 w zalgczeniu. Jednoczesnie

Zamawiajacy informuje, ze =zalgczniki w formacie edytowalnym moga by¢ tylko pomocniczo
wykorzystywane przez Wykonawcow, natomiast obowiazujagcymi zafacznikami w postgpowaniu s3
zatgezniki okre$lone w SIWZ w formacie pdf.

10. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: W zwiazku z planowanym udzialem w w/w postepowaniu zwracamy si¢ z uprzejma prosbg
o zmiang terminu sktadania ofert na dzien 08.06.2016r co umozliwi nam jej rzetelne przygotowanie. Nasza



prosbg uzasadniamy faktem, iz obecny termin ztozenia oferty nie daje realnej mozliwosei przygotowania
profesjonalnej i przede wszystkim konkurencyjnej dla Panstwa oferty.

Zakres inwestycji obejmuje szereg nietypowych rozwigzan projektowych (jak chociazby elewacje
wentylowane z miedzi, instalacja gaszenia gazem, instalacje regatow itp.) wobec czego kalkulacja wyceny
musi bezwzglednie zosta¢ sporzadzona w porozumieniu z do$wiadczonymi podmiotami spetniajacymi
rozwigzania projektowe,

Biorge pod uwage fakt, iz projekt bgdacy przedmiotem przetargu jest inwestycjg priorytetowa, z korzyscia
dla Zamawiajgcego bytoby, aby oferty ztozyty podmioty z jak najwigkszym do$wiadczeniem w robotach
bedacych przedmiotem przetargu.

Odp: Odpowiedz zostata udzielona wyzej w 3. Zapytanie Wykonawcy odpowiedz na pytanie nr 6.

|l. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: W zwiazku z brzmieniem §V ust. 3 SIWZ §2 ust. 3 wzoru Umowy prosze o wyjasnienie co
Zamawiajacy rozumie jako ,,prawomocnos$¢” decyzji pozwolenia na uzytkowanie? Jezeli Zamawiajacy przez
»prawomocno$é” rozumie brak zaskarzalno$ci decyzji przed sadem administracyjnym lub wyczerpanie toku
instancyjnego to wskazujemy, Zze wykonawca nie jest strong takiego postepowania sadowego ze skargi na
ostateczng decyzjg¢ oraz nie ma zadnego wptywu na terminy procesowania przez sady administracyjne.

Odp: decyzja ostateczna, od ktdrej nie zostalo wniesione odwotanie i uptynat juz termin do jego wniesienia.

Pytanie nr 2: Prosze o jednoznaczne wskazanie wysoko$ci kary wskazanej w §12 ust. 1 pkt 11 ppkt a) wzoru
Umowy. Obecny zapis nie wypelnia znamiona jednoznacznosci, o ktérym mowa w art, 29 ust, | PZP.

Odp: Zamawiajqcy zmienia tres¢ zapisow §12 ust. 1 pkt 11 ppkt a) wzoru Umowy i w wyniku
wprowadzonej zmiany brzmi ona nastgpujgco: ,,a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w niniejszej
umowie,”.

12. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr I: Prosimy o informacjg¢ czy w ofercie nalezy przyja¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej na
odcinku KD1-D2.

Odp: Odcinek KD1-D2 jest to przylacze i wehodzi w zakres opracowania, zas studnia KDI1 nalezy juz do
nowoprojektowanej sieci i ona bedzie wykonana przez wykonawce tejze sieci.

Pytanie nr 2: Prosimy o informacjg¢ czy w ofercie nalezy przyja¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej do
studni KD'1 w nowoprojektowanej drodze.

Odp: Odcinek KDI-D2 jest to przytacze i wchodzi w zakres opracowania, zas studnia KD1 nalezy juz do
nowoprojektowanej sieci i ona bgdzie wykonana przez wykonawce tejze sieci.

Pytanie nr 3. Prosimy o informacj¢ w czyim zakresie — Wykonawcy czy MPEC na zlecanie Zamawiajacego
bedzie wykonanie zewnetrznej sieci preizolowane;.
Odp: Patrz odpowiedzZ na pytanie nr 7.

Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie iz w zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi jedynie wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku budynek — S2 — S1(studnia istniejaca).

Odp: Odcinek S2-81 jest to przytacze | wchodzi w zakres opracowania. Studnia S| (projektowana nie
istniejgca) nalezy juz do nowoprojektowanej sieci i ona bedzie wykonywana przez wykonawce tejze sieci.

Pytanie nr 5. Prosimy o podanie jaki typ zaworu antyskazeniowego (BA czy EA) nalezy zamontowaé za
ukladem pomiarowym od strony instalacji wewnetrznej (wg opisu jest to zawor typu BA 30-150, natomiast
wg przedmiaru typ EA 150).

Odp: W opisie i przedmiarze sg zawory BA i EA.

Pytanie nr 6. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z opisem technicznym przytacza wody dostawa i montaz
wodomierza na wejsciu przytacza wodociagowego jest po stronie Wodociagéw Biatostockich.

Odp: Tak, wodomierz dostarczony jest i montowany ( w przygotowanej wstawce, ktora jest wykonywana
przez wykonawce instalacji wodociggowej) przez Wodociggi Biatostockie.



Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przylacza cieplnego
1 wezla cieplnego.

Odp: Z zakresu przedmiotu zamodwienia wylaczone sa elementy okreslone w umowie Inwestora z PGE
Dystrybucja S.A. nr 15/0B/1/00897 Par. 2 (migdzy innymi realizacja przylaczenia instalacji oraz zakup i
zainstalowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego) oraz réwniez w umowie Inwestora z MPEC SP. z 0.0,
nr 16/2014 Par. 5.2 (migdzy innymi realizacja przylacza cieplnego, wezla cieplnego i instalacji elektrycznej
W pomieszczeniu wezta),

W zakresie przedmiotu zamdwienia zawarte sa wszystkie pozostale czynno$ci instalacyjno-budowlane
prowadzace do realizacji i uruchomienia ww. instalacji zgodnie z harmonogramem ww. uméw (miedzy
innymi budowa pomieszczenia wezta, doprowadzenie zasilania elektrycznego na odcinku migdzy uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym i pomieszczeniem wezla).

Pytanie nr 8. Biorgc pod uwagg fakt, ze droga dojazdowa do obiektu ma byé zrealizowana w ramach
oddzielnego postgpowania przetargowego, na ktérego terminowa i poprawna realizacje nie ma wplywu
Wykonawca, a jest od niego uzalezniona procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
w ramach przedmiotowego postgpowania. W zwiazku z powyzszym wnosimy o wylgczenie z zakresu
Wykonawcy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i jednoczeénie o zmiane zapisu wzoru Umowy §1
ustep 9 na nastgpujacy: ,,(...) a takze uczesinictwo w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu przez Zamawiajgcego oraz wykonanie wszystkich czynnosci, ktdre okazq si¢ konieczne do
osiggnigcia celu inwestycyi i zakresu przedmiotu inwestyeji. (..)"

Odp: Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 9. Kanalizacja deszczowa i sanitarng nalezy podigczy¢ do studni w drodze projektowanej.
Generalny Wykonawca nie bgdzie wstanie uzyska¢ Pozwolenia na Uzytkowanie w sytuacji niewykonania
przez Zamawiajgcego drogi projektowanej wraz z cala infrastrukturg. Wnosimy o wylaczenie z zakresu
Wykonawcy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i jednocze$nie o zmiang zapisu wzoru Umowy §l
ustep 9 na nastepujacy: ,.(...) a takze uczestnictwo w procedurze uzyskawia pozwolenia na uzytkowanie
obiektu przez Zamawiajgcego oraz wykonanie wszystkich czynnosci, ktére okazq sie konieczne do
osiggnigcia celu inwestycji i zakresu przedmiotu inwestycji. (...)"

Odp: Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie pozostaje w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 10. Podana ilo$¢ elewacji z blachy miedzianej perforowanej gr. 2mm na ,,beczee’ (poz.210) jest
mnigjsza ok. 160 m2 niz wynika to z dokumentacji projektowej (w dokumentacji jest ok. 500 m2 elewacji).
Prosimy o okreslenie ilo$ci elewacji miedzianej jakg nalezy przyjaé¢ do wyceny?

Odp: Panele miedziane na beczce 9,40%1,00*49=460,60m2.

Pytanie nr 11. Zwracamy sig¢ prosba o potwierdzenie, ze zgodnie z art. 83. Ust.1 i art. 84. Ust. | Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 ze zm.) uzyskanie decyzji zezwalajacej na
wycinkg/przesadzenie drzew | krzewéw oraz pokrycie ewentualnych optat administracyjnych z tytutu
wycinki znajduje sig¢ po stronie Zamawiajgcego. Jednocze$nie wyjasniamy, ze zgodnie ze wskazanymi
przepisami ustawy o ochronie przyrody, strona w postgpowaniu o wydanie decyzji zezwalajacej na wycinke
drzew i krzewow jest posiadacz nieruchomosci. W $wietle powyzszych zapisow wykluczone jest
przenoszenie kosztow oplat administracyjnych z tytutu wycinki na Wykonawce robdt budowlanych. Prosimy
o jednoznaczne okreslenie, ze z poniesienie zwiazanych z nig opfat administracyjnych lezy po stronie
Zamawiajgcego, natomiast po stronie Wykonawcy sa jedynie koszty fizycznej wycinki drzew.

Odp: Wykonawca powinien wykona¢ i utrzymac¢ nasadzenia zastepcze w stanie umozliwiajqcym uniknigcie
opfat za usunigcie drzew (w przypadku uschniecia nasadzen zamiennych nalezy je uzupelni¢ stosownie
wigkszymi egzemplarzami tak, zeby wielko$¢ drzewa odpowiadala wymaganiom DOS w momencie
inspekcji). W przeciwnym razie nalezy obcigzy¢ Wykonawee kwotami odpowiadajacymi optacie naliczonej
przez Organ za usunigcie roélin.

Pytanie nr 12, Organy Administracji Panstwowej wydajac decyzje o usunieciu drzew lub krzewéw bardzo
czgsto, powotujge si¢ na Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 220),
podajg termin od 16 pazdziernika do konca lutego, w ktérym jest mozliwa wycinka drzew. Biorge pod
uwagg terminy okreslone w SIWZ §XXX projekt umowy §2, Wykonawca bedzie musiat czekaé z wycinka
drzew do pazdzernika 2016r, a co za tym idzie niemozliwe bedzie realizowanie przedmiotu umowy



w migjscach kolidujacych z istniejacym zadrzewieniem. W zwiazku z powyzszym wnosimy o zapis
W umowie, ze jesli wystapi wyzej wymieniona sytuacja — termin realizacji inwestycji zostanie wydtuzony
o czas zwloki wynikajgcej z niemozno$ci wykonywania prac.

Odp: Decyzja DOS-1.6131.389.2015 nie okresla pory roku, w ktérej mozna realizowa¢ wycinke. Na etapie
wydawania zgody na usunigcie drzew i krzewdw Projektant i Organ nie stwierdzili stanowisk legowych
gatunkow chronionych na terenie inwestycji (mogto to ulec zmianie). W przypadku realizacji wycinki drzew
i krzewow w czasie trwania okresu legowego (dla wigkszoéci gatunkéw chronionych w rejonie trwa on do
korca sierpnia) nalezy wykona¢ stosowna opinie / ekspertyze ornitologiczng (w zakresie przedmiotu
zamowienia) i postgpowaé zgodnie z jej wytycznymi oraz obowigzujacymi przepisami realizujgc wycinke
jednoczesnie chronigc faung na terenie inwestycji.

Pytanie nr 13. Prosimy o informacje w jaki sposéb ma by¢ realizowany dojazd tymczasowy do terenu
inwestycji, niezbedny do prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy?

Odp: Wszystkie opracowania (w tym projekt tymczasowego zjazdu, projekt organizacji ruchu na czas
budowy, etc.), wystapienia i uzyskanie pozwolefi formalno-prawnych oraz zwigzane z tym koszty dotyczace
uzytkowania i realizacji zjazdu na teren budowy, organizacji budowy, zajecia pasa drogowego sa czedcia
przedmiotu zamowienia. Inwestor nie cheial ograniczy¢ Wykonawcy w zakresie wyboru lokalizacji zjazdu
na czas budowy i co za tym idzie warunkowa¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

Pytanie nr 14. W przedmiarze i w dokumentacji brak detalu konstrukcji stalowej wykuszy oraz attyki nad
wykuszami. Brak zestawienia stali oraz brak tej pozycji w przedmiarze. Czy nalezy zatozy¢ w ofercie
wykonanie konstrukcji stalowej w tym zakresie? Jezeli tak to prosimy o uzupetnienie dokumentacji
projektowej oraz okreslenie ilosci i zakresu robét do wyceny.

Odp: W poz. 212 nalezy wyceni¢ obudowy wykuszy w osi 12 - [S-4] na podkonstrukeji z obustronnym
wykoficzeniem. 445,44m2. Na rysunku 8.04 przedstawiono detal attyki z wykuszem. Dodatkowo zataczono
detal polgczenia podkonstrukcji stalowe;.

Pytanie nr 15. Pkt 208 Przedmiaru Architektura brzmi: ,Docieplenie sciany z betonu plytami
styropianowymi gr. 20 cm- system BSO..”” wziete do kalkulacji wymiary dotycza docieplenia ,,beczki’’
ktora to wg dokumentacji ocieplona jest wetng mineralna gr. 20 cm. Prosimy o informacje jakiego materiatu
izolacyjnego uzy¢ do docieplenia ,,beczki’® — welny czy styropianu?

Odp: W poz.210 przyja¢ wetng mineralng gr 20 cm — ilo$é robét bez zmian 310,97m2.

Pytanie nr 16. W tym samym punkcie do obliczen dodaje sig spod wykuszy — w dokumentacji jednak spod
wykuszy jak i inne nawisy zaprojektowany jest w technologii elewacji wentylowanej z uzyciem ptyt wiékno
cementowych. Prosimy o okreslenie technologii w jakiej ma zostaé wykonane ocieplenie i elewacja na
spodzie wykuszy?

Odp: W poz.208 opisano Ocieplenie spodu wykuszy zewn. w technologii systemowej na listwach
aluminiowych - ptyty z welny mineralnej o gr.20 cm z okladzing z plyt widknowo- cementowych
barwionych w masie na kolor czarny (pustka powietrzna 3 cm)

Spod wykuszy 13,23m2, oraz nalezy dodatkowo doliczy¢ 89,68m2 spod podcienia

w zwiazku z tym ilo$¢ robét w poz.208 bedzie wynosié tacznie 102.91m2.

Pytanie nr 17. W przedmiarze Architektura brak jest pozycji elewacja wentylowana z oktadzing z piyt
widkno cementowych ocieplana wetng mineralng z welonem gr. 20 em. Wg dokumentacji takiej elewacji jest
ok. 200 m2. Czy nalezy przyja¢ do wyceny powyzszy zakres? Jezeli tak to prosimy o okre$lenie zakresu i
ilosci robét do wyceny?

Odp: Przedmiar uwzglednia elewacje wykoficzona plytami widkno-cementowymi w poz. 203. Podbitke i
spod wykuszy wykonczone ptytg wiokno-cementows uwzgledniono w poz. 208. Przedmiaru.

Pytanie nr 18. Poz. 90 Przedmiar Architektura — w pozycji do ocieplenia stropodachu przywotano styropian
gr. 22em. W dokumentacji do ocieplenia stropodachéw Projektant stosuje styropian ekstradowany XPS
gr. 22 cm. Prosimy o okre$lenie jaki materiat nalezy przyja¢ do wyceny?

Odp: W poz. 90 nalezy przyja¢ styropian ekstrudowany XPS gr.22cm.
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Pytanie nr 19. Poz. 94 Przedmiar Architektura - w pozycji zastosowano obrébki blacharskie z blachy
powlekanej; w dokumentacji obrébki blacharskie wykonane sg z blachy miedzianej i aluminiowej. Prosimy
o okreslenie jaki material przyja¢ do wyceny?

Odp: Nalezy zamiast poz. 94 przyja¢ dwie zamienne:

94/1d.2.7 NNRNKB 202 0541-02 analogia (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o
szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2 166,83

94/2d.2.7 NNRNKB 202 0533-02(z.1V) Rézne obrébki i elementy przy szerokoéci w rozwinieciu
ponad 25 c¢m z blachy z miedzi m2 141,78.

Pytanie nr 20. Wg Detalu Przekroju 5 — 5 Architektura zaréwno obrébka attyki (ok. 50 m2) jak réwniez
obrobka kapinosowa pod witryng (ok. 50 m2) jest wykonana z blachy miedzianej gr. 1,2 mm. Brak tych
pozycji w Przedmiarze. Prosimy o okredlenie czy Zamawiajacy wylgczyt dany typ obrobki z przetargu, czy
nalezy uja¢ wykonanie zakresu w ofercie?

Odp: Nalezy zamiast poz. 94 przyja¢ dwie zamienne:

94/1d.2.7 NNRNKB 202 0541-02 analogia (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o
szer.w rozwinigciu ponad 25 ¢m m2 166,83

94/2d.2.7 NNRNKB 202 0533-02(z.1V) Rézne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 cm z blachy z miedzi m2 141,78,

Pytanie nr 21. Wg Detalu Przekroju 5 — 5 Architektura attyka nad wykuszami wykonana jest z wetny i profili
stalowych. Prosimy o przedstawienie dokumentacji wykonawczej tego elementu oraz okreélenie zakresu
i ilodci robét do wyceny.

Odp: W poz.207 ktéra obecnie jest zdublowana z poz.206 Nalezy zmienié i przyja¢ wyceng jako analize
wiasng AW SST.7 Attyka nad wykuszami w osi 12 - [5-5] podkonstrukcja z obustronnym
wykoniczeniem. 0.75%[ (0.74+1.60)*12-+(1.24+2.47)*4]= m2 32.19. Oprécz rysunku  8.04,
dodatkowo przedstawiono detal konstrukcyjny potaczenia profili.

Pytanie nr 22. W pozycji kosztorysowej 163d.2.12 zostata ujeta siatka stalowa jako wzmocnienie szlichty
cementowej. Prosimy o wskazanie, w ktorych pomieszezeniach nalezy ja uwzglednig.
Odp: Poz. 163 d2.12 dotyczy posadzek piwnic- poziomu -1,

Pytanie nr 23. Brak pozycji przedmiarowej do wykonczenia sufitu z ptyty wioékno-cementowej. Prosimy
o okreslenie zakresu i ilosci robot do wyceny.
Odp: Patrz odpowiedz dla punktu 16.

Pytanie nr 24. W zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy przedmiarem, a tabelg “’Zestawienie pomieszezen’’ z
rys. Rzut kondygnacji 0, prosimy o sprecyzowanie wykoriczenia $cian w pom. 04 — sala wystawowa, oraz
okreslenie wykoficzenia poszczegélnych écian w pom. 010 — sala edukacyjna: ktére $ciany powinny byé
pokryte farba lateksowa, a ktére tapet akustyczng w plynie?

Odp: Powierzchnig do pokrycia tapeta akustyczng ujeto w 192 d.2.15 AW SST.I3 Wykonanie  tapety
akustycznej w plynie parter pom.5,7,10 62.00+48.00+120 = m2 230.00.

Pytanie nr 25. Prosimy o okreslenie wykonczenia $cian murowanych w strefie magazynéw (w osiach J-L)-
brak pozycji w przedmiarach oraz opiséw na rysunkach.

Odp: Sciany murowane z bloczkéw silikatowych opisano w poz.191 przedmiaru - ujeto zabezpieczenie -
impregnowanie powierzchni wewnetrznych $cian i stropdw pomieszezefi magazynowych.

Pytanie nr 26, W opisie architektonicznym znajduje sie informacja o konieczno$ci zastosowania paneli
drewnianych w strefie biurek. Na rysunkach brak konkretnego rozmieszczenia paneli, nie ma réwniez na ten
temat informacji w zestawieniu wyposazenia. Prosimy o wskazanie $cian, na ktérych powinny byé
zamontowane panele oraz ich dtugosci, lub tez dopisanie paneli o konkretnych wymiarach w zestawieniu
wyposazenia poszczegdlnych pomieszezen.

Odp: Projektant proponuje rezygnacj¢ z paneli drewnianych w strefie biurek ze wzgledu na bogate
wyposazenie i zastosowanie lateksowych farb zmywalnych w pomieszczeniach biurowych,

Pytanie nr 27. W przedmiarze poz. 286 jest jedna brama diugosei 5,73mb wjazdowa natomiast na projekcie
sa dwie. Prosimy o informacje czy nalezy wycenié dwie bramy?
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Odp: Bramy i furtki uwzgledniono w przedmiarze w poz. 285 i 286.

Pytanie nr 28. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje gaszenia gazem nalezy wykona¢ jedynie
W pomieszczeniach: Serwerowi (po. -1.7) i Skarbeu (-11,18).
Odp: Tak.

Pytanie nr 29. W zwiazku z wystapieniem w Przedmiarze poz. 229 - ,,zakup, dostawa i montaz tabliczek
nasciennych’ oraz braku wzmianki o tabliczkach w opisie architektonicznym i spisie wyposazenia. Prosimy
o okreslenie parametrow i zakresu robét do wyceny.

Odp: Tabliczka szklana z laminatem 80/150, jedna tafla szkia do wyklejenia. Laminat nalezy zamowié
zgodnie z wytycznymi Inwestora przed zamocowaniem (przez Wykonawce) tabliczek przy wejsciach do
wszystkich pomieszezen. Mozliwo$¢ mocowania tabliczek do powierzehni szklanych.

Pytanie nr 30. Prosimy o potwierdzenie, ze oddymianie klatek schodowych nalezy wykonaé jako
grawitacyjne?
Odp: Tak.

Pytanie nr 31. Prosimy o potwierdzenie, ze klapy p.poz. w osiach ,I'* , ,.J*’ nalezy wykona¢ w klasie E12407
Odp: Klapy maja by¢ w klasie takiej jak przegroda.

Pytanie nr 32. Zwracamy si¢ o rezygnacje z wymogu, aby pozwolenie na uzytkowanie bylo prawomocne.
Odnoszac si¢ do wymogu prawomocnosei, pragniemy podkredli¢, ze Jest on szczegdlnie niezrozumiaty
i nieuzasadniony. Kodeks postepowania administracyjnego nie postuguje si¢ pojeciem prawomocnosci
w odniesieniu do decyzji administracyjnych, Jedyny przepis tego dotyczy, to art. 269 KPA wskazujacy, ze
Decyzje okreslone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uznaje Sig za ostateczne, chyba ze
z przepisow lych wynika, iz dotyczq one lakiej decyzji, ktéra zostala ulrzymana w mocy w postepowaniu
sqdowym bqdz tez nie zostata zaskarzona w tym postepowaniu z powodu uphwu terminu do wriesienia
skargi. Powyzsze jednak niewiele wnosi dla ustalenia, kiedy w rzeczywistodci decyzja stataby sie
prawomocna. Pojawiajace si¢ w doktrynie pojecie prawomocnosci decyzji budzi wiele kontrowersji
i watpliwosci. Mozna zakfada¢, ze za decyzje prawomocng mozna uznawa¢ decyzje, co do ktorej sad
administracyjny oddalil skarge, badZ co do ktérych uptyngt termin do wniesienia skargi. Pamietaé nalezy, ze
na whiesienie skargi do WSA jest az 30 dni, a zatem nawet jesli Zamawiajacy nie zamierza skfada¢ skargi, to
powazne watpliwosci budzi zatem sposob ustalenia terminu uzyskania waloru prawomocnosci naszej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Odp: Odpowiedz zostata udzielona w 11. Zapytanie Wykonawcy pytanie nr 1.

Pytanie nr 33. W przypadku odmowy z rezygnacji wymogu prawomocnosci, prosimy o wskazanie w jakim
terminie wg Zamawiajacego decyzje administracyjne, od ktorej nikt nie wnidst odwolania, staje sie
prawomocna?

Odp: Odpowiedz zostata udzielona w 11. Zapytanie Wykonawcy pytanie nr 1.

Pytanie nr 34. Biorac pod uwagg, ze zamawiajacy oczekuje skiadania ksigzek obmiarow, prosimy
o wyjasnienie, jak to nalezy interpretowa¢ w kontekscie ryczattowego charakteru wynagrodzenia. W jakim
celu beda one sktadane. Prosimy o potwierdzenie, ze iloéci tam zawarte nie beda wptywaly na obnizenie
wynagrodzenia, ktére jest przeciez niezmienne.

Odp: Ksigzki obmiaréw stuzg zaréwno Zamawiajacemu jak i Wykonawcy do monitorowania i kontroli
postgpéw prac przy realizacji budowy oraz potwierdzania wykonania planowanych w harmonogramie
przerobéw oraz fakturowania przejsciowego. Prowadzenie Ksiazki Obmiaréw nie zmienia formuty
ryczaftowego wynagrodzenia opisanego w umowie i w SIWZ.

Pytanie nr 35. Prosimy o zwigkszenie czgstotliwoséci ptatnosci z kwartalnych na comiesigczne, Zwracamy
uwage, ze ostateczny koszt ujemnego przeptywu pienigznego wykonawcy beda musieli uwzgledni¢ w cenie
ryczaftowej, a zatem i tak bedzie on stanowit koszt Zamawiajacego.

Odp: Zapisy SIWZ i wzoru umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 36. Prosimy o zmiang brzmienia § 9 ust. 1 projektu umowy w sposob, ktory nie bedzie wskazywat
na konieczno$¢ wprowadzenia nazw konkretnych Podwykonawcéw, a jedynie ograniczat si¢ bedzie do
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okreslenia zakresow robot, ktére bgdg Podwykonawcom powierzone. Zwazywszy na brzmienie art. 36b
ustawy PZP zwracamy uwagg, iz zgdanie podania nazw podwykonawcdw realizujacych czesé zamowienia
jest sprzeczne z trescig powotanego powyzej przepisu Prawa zaméwien publicznych, w ktérym to przepisie
Zamawiajacy moze zada¢ jedynie wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zaméwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom, za wyjatkiem podwykonawcy, na ktérego zasobie polega. Zapis
wumowie stoi w sprzecznodci z ideg ww. przepisu, gdyz jeszcze przed podpisaniem umowy wymaga
wskazania konkretnych Podwykonawcéw, ktorzy beda realizowaé roboty w ramach zaméwienia. Zwracamy
uwage, w swietle ustawy PZP angazowanie konkretnych Podwykonawcéw nastepuje po podpisaniu umowy
z Zamawiajacym, przed zawarciem um. podwykonawczej jest wymég przeditozenia projektu
Zamawiajacemu do akceptacji, a zatem wprowadzenie nazw podwykonawcéw do umowy z Zamawiajacym
na tym tle jest sprzeczne z przepisami. Wykonawca moze byé pewny czy dany podwykonawca bedzie z nim
wspotpracowal dopiero po zawarciu z nim umowy, do czego nie moze doj$¢ zgodnie z przepisami juz w dniu
zawarcia umowy z Zamawiajacym.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian. Zamawiajacy wyjasnia, iz zapis § 9 ust. 1 wzoru umowy
przewiduje mozliwos¢ wskazania czgsci zamowienia jak i wskazania konkretnego podwykonawcy na
zasobach, ktérego polega Wykonawca. W podpisywanej umowie wypelniona zostanie whasciwa czesé¢ wzoru
umowy odnoszgca si¢ do stanu faktycznego zawartego w ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 37. W przypadku odmowy powyzszego, prosimy o potwierdzenie, ze wskazanie nazwy
podwykonawcy nie bgdzie obligowato Wykonawcy do faktycznego powierzenia mu robét, jesli wskutek np.
otrzymania korzystniejszej oferty Wykonawca bedzie cheiat powierzy¢ te roboty innemu podmiotowi.

Odp: Zamawiajacy wyjasnia, iz zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu moze
sig odby¢ na zasadach i w sytuacji okreslonej w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Pytanie nr 38. Prosimy o wskazanie terminu na akceptacje umdw podwykonawczych przez Zamawiajacego.
W umowie zamawiajacy odsyta w tym zakresie do art. 143 d ust. 1 pkt. 2 ustawy, ktéry to przepis wskazuje,
ze to Zamawiajacy w umowie ustala ten termin.

Odp: Termin na akceptacje uméw podwykonawezych przez Zamawiajacego wynosi 7 dni.

Pytanie nr 39. Prosimy o wyjasnienie, o jakim dostosowaniu harmonogramu do posiadanych srodkéw
w budzecie Zamawiajgcego jest mowa w § 5 ust. 2 pkt. 24, Zwracamy uwage, ze termin realizacji jest
przewidziany na listopad 2017 roku. Czy zatem biorgc pod uwage, ze na 2016 jest przewidziane 7 mln. zt, co
pozwala zakfadac, ze na 2017 rok pozostata kwota, jakie sytuacje moga spowodowaé, ze harmonogram
bedzie trzeba dostosowac inaczej niz wskazujg to obecne zatozenia.

Odp: Na realizacjg inwestycji w 2016 roku jest przewidziane 7 min. zt, a na 2017 rok pozostata kwota -
wedtug aktualnie przewidzianych srodkéw finansowych w budzecie na sfinansowanie zaméwienia. W roku
2016 kwota 7 min. zt moze by¢ zmniejszona do wydatkowania o kwote do 200.000,00 zt (stownie: dwiescie
tysigcy ztotych) na potrzeby sfinansowania Nadzoru Autorskiego i Nadzoru Inwestorskiego. Innych
informacji powodujacych sytuacje ewentualnej koniecznosci dostosowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego do posiadanych $rodkow w budzecie Zamawiajacego na tym etapie realizacji inwestycji
Zamawiajacy nie posiada.

Pytanie nr 40. Prosimy o potwierdzenie, ze w razie stwierdzenia bledéw lub brakéw w dokumentacji, to
projektant, jako autor dokumentacji oraz podmiot za nig odpowiedzialny, bedzie dokonywal na swdj koszt
poprawek dokumentacji na zadanie zamawiajacego.

Odp: Zgodnie z umowa miedzy Inwestorem i Projektantem.

Pytanie nr 41. Prosimy o potwierdzenie, ze w § 8 ust. |1 projektu umowy w odniesieniu do uwzglednienia
wcenie réwniez tego zakresu w dokumentacji nieujetego, a koniecznego, tylko jeéli zgodnie ze sztuka
budowlang i z uwzglednieniem czasu, jakie Wykonawea ma na przygotowanie oferty, chodzi o oczywiste dla
wykonaweow robét budowlanych elementow, ktére nie wymagaja ani specjalistycznej wiedzy ani
szczegotowych analiz.

Odp: Zapisy § 8 ust. 11 wzoru umowy pozostajg bez zmian.
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Pytanie nr 42, Zwracamy si¢ o wyjasnienie zawartego w § 10 ust. 4) zdania ,,w tym wypadku roszczenie
Zamawiajacego wygasaja w ciggu roku od ujawnienia wady’’, Czy chodzi roszczenia zwigzane z usunieciem
tej wady?
Odp: tak.

Pytanie nr 43. Wykonawca wnioskuje o zmiang zapisow w § 12 ust. | projektu umowy, poprzez zmiane
sposobu naliczania kar umownych z ,,opéZnienia’ na ,zwloke’”. Pragniemy wskazaé, iz zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego, dtuznik obowiagzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania

lub nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznodci, za ktére dtuznik odpowiedzialnogcei nie ponosi (art.471 KC) tj. gdy niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowania przez dtuznika nalezytej starannosci
(art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu nalezy si¢ w przypadku zwloki dluznika, a , dluznik
dopuszcza sig zwloki, gdy nie spetnia Swiadczenia w terminie....nie dotyczy to wypadku, gdy opéinienie w
spetnieniu Swiadczenia jest nastgpstwem okolicznosci za ktére dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi...”
(art. 476 KC). W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnioskuje o zmiang sposobu naliczania kar
umownych, jak na wstepie pytania.

Odp: Zapisy § 12 ust. 1 wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 44. Zapisy dot. naliczania kar umownych za nieterminowe usunigcie wad (§ 12 ust. 1 pkt.4)
projektu umowy), zgodnie ze stosowanymi na rynku ustug budowlanych zasadami i dobrg praktyka,
powinny by¢ odniesione do ceny wartosci danego elementu robot dotknietego taka wada, a nie wartosci
catego kontraktu, Wobec powyzszego wnosimy o zastapienie stéw ,,wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 2 ust. 1 pkt. 1’* stowami ,,wartodci ceny danego elementu rob6t dotknigtego taka wada’*. W przypadku
odmowy, prosimy o obnizenie wysoko$ci naliczonej z tego tytutu kary co najmniej do poziomu 0,05%
warto$ci wynagrodzenia za dzien.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 45. Zwracamy si¢ z prosbg o usunigcie kary przewidzianej w § 12 ust. 1 pkt. 3 projektu umowy.
Zwracamy uwage, iz niedotrzymanie terminu posredniego duzym prawdopodobiefistwem moze nie mieé
zadnego negatywnego wplywu na termin zakonczenia catosci, a zatem karanie w takiej sytuacji jest
nieuzasadnione.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 46. Zwracamy si¢ z prosbg o usunigcie kary przewidzianej w § 12 ust. 1 pkt. 5 projektu umowy.
Zwracamy uwagg, iz przerwa moze nie mie¢ zadnego negatywnego wplywu na termin zakonczenia cato$ci,
a zatem karanie w takiej sytuacji jest nieuzasadnione,

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 47. W przypadku odmowy usunigcia powyzszych kar za elementy i/lub za przerwe, prosimy o
wprowadzenie postanowienia w my$l ktérego kary za terminy posrednie / przerwe zostang anulowane w
przypadku dotrzymania przez wykonawcg terminu zakoficzenia przedmiotu umowy.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 48. Prosimy o usunigcie kary w wysokosci 10% wynagrodzenia przewidzianej w § 12 ust. 1
pkt 11 a) projektu umowy jako kary nadmiernie wygérowanej. Przewidywanie az tak wysokiej kary, biorac
pod uwage ewentualng konieczno$¢ wstrzymania na pewien okres wynagrodzenia dla podwykonawcy, jesli
beda zachodzity np. watpliwosci co do jego rozliczen z dalszym podwykonawca lub np. szkody, ktére
wyrzadzit, jest nieuzasadnione i moze by¢ bardzo klopotliwe, zaréwno dla Wykonawey, jak
i Zamawiajgeego, ktéry w okolicznosciach konkretnej sprawy moze mie¢ szereg watpliwosci w tym
zakresie.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian,

Pytanie nr 49. Zwracamy sig¢ rowniez o wyjasnienie w § 12 ust. | pkt. I1 a) dlaczego zamawiajacy
wprowadzit az dwa sposoby liczenia kary i z ktérego w jakich okolicznosciach zamierza korzystaé?

Odp: Zamawiajacy zmienia tres¢ zapisow §12 ust. 1 pkt 11 ppkt a) wzoru Umowy i w wyniku
wprowadzonej zmiany brzmi ona nastepujgco: ,,a) braku zapltaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy w wysokodci 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w niniejszej
umowie,”.

Pytanie nr 50. Zwracamy si¢ o obnizenie wartosci kar umownych przewidzianych w § 12 ust. | pkt 11. Kary
te s3 nadmiernie wygérowane i nieuzasadnione biorac pod uwage, ze rodzaj ewentualnego zdarzenia
stanowigcego podstawe ich naliczenia.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 51. Zwracamy si¢ o zmiang podstawy do naliczenia kar w § 12 ust. | pkt 11, aby nie stanowito jej
wynagrodzenia Wykonawcy z umowy z Zamawiajgcym, a wynagrodzenie danego podwykonawcy, z ktérym
powigzane jest dane zdarzenie [ub wysokos$¢ opoznionej faktury, jesli chodzi o opdznienie ptatnosci.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie nr 52. W nawigzaniu do przestanki odstapienia zawartej w § 15 ust. | pkt. 4) prosimy
o potwierdzenie, ze nie dotyczy to sytuacji awaryjnej, kiedy zachodzi nagla sytuacja wymuszajaca
konieczno$¢ skierowania innej osoby z uwagi na niezawiniona przez Wykonawce nieobecno$é osobe
zaakceptowane].

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostajg bez zmian,

Pytanie nr 53. Zwracamy sie o skrécenie trzymiesiecznego okresu zawartego w § 15 ust. 2 pkt. 1) projektu
umowy. Zwracamy uwagg, ze rozliczenie przyjete w umowie stanowi rozliczenie kwartalne, a zatem
oczekiwanie na platno$¢ kolejne 30 dni, a nastepnie 3 miesigce, w zasadzie powoduje, ze prawo do
odstgpienia jest pozorne, bo wykonawca bedzie zapewne konczyt w tym okresie roboty.

Odp: Zapisy wzoru umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 54. Prosimy o udostgpnienie dokumentacji wykonawczej zbiornika retencyjnego.
Odp: Dokumentacja w zataczeniu.

Pytanie nr 55. W przedmiarze w poz. 29 d.2.2.. btednie wpisano srednice i ilo§¢ stali zbrojeniowej. Powinna
by¢ przyjgta Srednica 16 mm i ilo$¢ zwigkszona o okoto 6,65t. Prosimy o okreslenie poprawnego zakresu i
ilosci robot do wyceny,

Odp: W poz.29 nalezy przyjac stal #16mm w ilosci 4,4974 t.

Pytanie nr 56. Prosimy o informacje, czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji elektrycznej
i automatyki wezta cieplnego?

Odp: Z zakresu przedmiotu zamdwienia wylaczone sg elementy okreslone w umowie Inwestora z PGE
Dystrybucja S.A. nr 15/0B/1/00897 Par. 2 (miedzy innymi realizacja przytgczenia instalacji oraz zakup i
zainstalowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego) oraz réwniez w umowie Inwestora z MPEC SP. z o.0.
nr 16/2014 Par. 5.2 (miedzy innymi realizacja przytacza cieplnego, wezla cieplnego i instalacji elektrycznej
W pomieszczeniu wezta).

W zakresie przedmiotu zamdwienia zawarte s3 wszystkie pozostate czynnosci instalacyjno-budowlane
prowadzace do realizacji i uruchomienia ww. instalacji zgodnie z harmonogramem ww. uméw (miedzy
innymi budowa pomieszczenia wezta, doprowadzenie zasilania elektrycznego na odcinku migdzy uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym i pomieszczeniem wezta).

Pytanie nr 57. Zamawiajacy w cz¢$ci opisowej do dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych,
wskazujgc oprawy oswietlenia elektrycznego, dokonal ich opisu poprzez podanie parametréw, ktére
spefniajg jedynie oprawy jednego producenta. Taki zapis jest niezgodny Z art. 29 i 31 ustawy prawo
zamowien publicznych, prawem unijnym oraz pkt. 3.6 SIWZ i zapisang wen zasada nie wskazywania
konkretnego producenta czy dostawcy. Zasady te sa szczegolnie podkreslone w dyrektywie 2004/18/WE,
ktéra w pkt. 29 preambuty wskazuje, ze ,,Specyfikacje techniczne sporzadzane przez publicznych nabywcéw
muszg umozliwia¢ otwarcie procesu udzielania zaméwienia na konkurencje. W tym celu, musi istnie¢
mozliwos¢ skladania ofert odzwierciedlajgcych réznorodno$é rozwigzan technicznych’. W zwiazku z
powyzszym zwracamy si¢ z prosbha aby Inwestor dopuscit mozliwos¢ zastosowania w tym zakresie opraw
innych producentéw, w zakresie podstawowych parametrow (rodzaj zrédta éwiatta, moc oprawy, stopief
ochrony IP). Jedynie powyzsze czyni zado$¢ dyspozycji art. 7 ustawy dnia 29 stycznia 2004r Prawo
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zamowien publicznych tj. przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia w
sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow.

Odp: Nie zgadzamy si¢ z uwaga. Dobrane przez nas oprawy oéwietleniowe zostaly wskazane w sposéb
opisowy szczegélowy ze wzgledu na specyficzny/wazny charakter obiektu. Uwazamy iz w sprzedazy
dostepny jest wigcej niz jeden producent spelniajacy opisane parametry.

Pytanie nr 58. Spisy wyposazenia poszczegdlnych pigter nie s spéjne z zestawieniem zawartym
wzafgczniku nr 1 do kosztorysu inwestorskiego, oraz dziataniem 4.8.11. opisu technicznego
architektonicznego, migdzy innymi w iloci podajnikéw recznikow papierowych, koszy sanitarnych
zamykanych, lodowek podblatowych do zabudowy, koszy na émieci poj. 15, stolikéw na 4 nogach, paneli
dolnych, konteneréw mobilnych, szaf z drzwiami, szaf wiszacych, korpusy szaf ubraniowych, zabudowy
kuchenne. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie zakresu wyposazenia, ktore nalezy przyja¢ do wyceny.

Odp: Aktualnym dokumentem jest zatacznik nr 1. do przedmiaru — zaktualizowany i zataczony do
dokumentacji.

Pytanie nr 59. Prosimy o podanie parametréw urzadzenia do demineralizacji wody metoda jonowa,
Odp:  Przeplyw max. =600 I/h, wydajnos¢ przy 100f200f=3600/1800 I, wydajnos¢ przy
100d/200d=1800/900 .

Pytanie nr 60. Prosimy o potwierdzenie, ze instalacje gaszenia gazem nalezy wykonac¢ jedynie
W pomieszczeniach : Serwerowi (po. -1.7) i Skarbeu (-11,18).
Odp: Tak.

Pytanie nr 61. Prosimy o potwierdzenie, ze przewietrzanie pomieszczen po akcji gaszenia gazem nalezy
realizowaé przy pomocy wentylacji ogélne;.

Odp: Przewietrzanie pomieszczenia moze odbywaé si¢ przez otworzenie drzwi poniewaz gaz nie jest
szkodliwy dla zdrowia, Mozna réwniez wiaczy¢ wentylacje ogdlna.

Pytanie nr 62. Prosimy Zamawiajgcego o informacje jaka nalezy wyceni¢ izolacjg¢ w wezle cieplnym (wg
przedmiaru: ,lzolacja rurociggéw  prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki
poliuretanowej ,,SYSPUR’* typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30 mm otulina grubo$¢
40mm z wetny skalnej pokryta zbrojona folig aluminiowa, $rednica wewnetrzna otuliny 42 mm®’, natomiast
wg opisu technicznego: otulina z welny skalnej z ptaszczem z folii aluminiowej w kolorze szarym).

Odp: Izolacja zgodnie ze specyfikacja techniczng wezla,

Pytanie nr 63, Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzeni, ze odkurzacz centralny o parametrach: -podcisnienie
35,4kPa, wydajnos¢ 52,9 I/s, moc nominalna 1600W i poj. zbiornika 15l, poziom hatasu 68dB bedzie
spetniat wymagania Zamawiajacego.

Odp: Tak.

Pytanie nr 64. . W zwiazku z rozbieznoscig pomiedzy rzutem sufitéw a przekrojami, prosze okresli¢ czy
w pom. l.1. nalezy wykona¢ sufit podwieszany?

Odp: W pomieszczeniu 1.1 nalezy wykona¢ strop podwieszany. W pomieszczeniu 1.3b przewidziano strop
tynkowany malowany farba emulsyjna.

Pytanie nr 65. W zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy rzutem sufitow a przekrojami, proszg okresli¢ czy
w pom. 1.3b nalezy wykona¢ sufit podwieszany?

Odp: W pomieszczeniu 1.1 nalezy wykona¢ strop podwieszany. W pomieszczeniu 1.3b przewidziano strop
tynkowany malowany farba emulsyjna.

Pytanie nr 66. Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 18 — B18 biurko menadzerskie na 4 nogach i poz. 19 -B19
Dostawka do biurka menadzerskiego wykonanie podstawy z profilu zamknigtego o przekroju 30x60, ktéry
nie spowoduje pogorszenia parametréw uzytkowych i estetycznych, a przyczyni sig¢ do mozliwosci zlozenia
oferty przez szersza liczbg oferentow? Profil ten jest dostepny powszechnie, czego nie mozna powiedzied
o profilu zapisanym w SIWZ, tj. od 30x70 do 30x90.

Odp: Dopuszczam wykonanie biurka B18 i dostawki B19 z profili zamknigtych 30x60 bez pogarszania
pozostatych parametréw tych mebli.
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Pytanie nr 67. Wnosimy o odstgpienie zadania atestu wytrzymatosciowego wg normy EN 15372 dla
wyposazenia meblowego i zastgpienie go o$wiadczeniem producenta, iz produkowane przez niego meble
beda spetniaty normy EN 15372, Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i ust. 2 i ust. 3 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dn. 20.12.2009r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich zamawiajacy moze zadaé¢ od
wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogg by¢ skfadane, zamawiajacy nie moze zadaé certyfikatu
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli, poswiadczajacego spetnienie norm EN 15372 opisujac
jednoczes$nie meble systemowe konkretnego producenta mebli, ktéry swoje meble ( w ten wiasnie system)
poddat certyfikacji. Inni producenci takiego nie posiadajg, ale ten opisywany sg w stanie wyprodukowaé
zgodnie z obowigzujgecymi normami bez zadnego klopotu. Zadanie certyfikatu j.w. zdecydowanie ogranicza
liczbg oferentéw. Poza tym certyfikat na meble gotowe jest wydawany jednorazowo dla catego systemu
mebli w cale nie gwarantuje jakosci wykonania kazdego kolejnego wyrobu, dlatego Zamawiajgcy w tym
przypadku powinien zazada¢ od oferentow o$wiadczenia, ze produkowane przez nich meble spetniajg zgdane
przez Zamawiajgcego normy EN 15372 — o$wiadczenie o wykonaniu mebli zgodnie z opisem technicznym
spetnia te samg funkcje, gdyz zobowigzuje Wykonawce do zaproponowania mebli produkowanych zgodni z
normami j.w. przy zastosowaniu materiatdw i akcesoriow meblowych, posiadajacych wszystkie wymagane
w krajach UE atesty higieniczne oraz certyfikaty jakosci i bezpieczenstwa. Obowigzujace w naszym kraju
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z | grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy na stanowiskach wyposazanych w monitory ekranowe (Dz. U. 98.148.973) opisuje jedynie wymagania
jakie powinny spetnia¢ meble biurowe — Rozporzadzenie to nie okresla wymogu posiadania certyfikatu
potwierdzajgcego spetnienie przez producentéw mebli przedmiotowych norm.

Z powyzszych powodow w/w wymogi SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia naruszaja m.in. art. 7
ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, ktére przewiduje, ze ,,Zamawiajgcy przygotowuje
i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamdwienia w sposob zapewniajgcy zachowanie uczciwef
konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow''. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych ,, Przedmiotu zaméwienia nie mozna opisaé w sposcb, ktory mogtby utrudnié uczciwg
konkurencje’’.

Odp: Meble powinny spetniaé wymogi stawiane przez przepisy prawa, normy i dokumentacje przetargowsg
w wymaganym zakresie (w tym przedstawienia stosownych atestéw i certyfikatow lub ich akceptowanych
zgodnie z przepisami odpowiednikéw). Nalezy spetni¢ réwniez wszystkie wymogi uzytkowe, estetyczne
i wytrzymatos$ciowe opisane w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie nr 68. Prosimy o jednoznaczne okreslenie sposobu napowietrzania klatek schodowych niezbednego
do poprawnego dziatania systemu oddymiania klatek schodowych.

Odp: Brak jest norm i szczegdlowych przepisow w zakresie oddymiania klatek schodowych. Projektant
proponuje napowietrzanie klatki schodowej przy pomocy drzwi zewnetrznych na poziomie -1 (zablokowanie
dzigki stosownej funkcji samozamykacza po otwarciu drzwi). Sposob napowietrzania nalezy uwzglednié
w instrukeji i scenariuszu ppoz.

Pytanie nr 69. Na rzucie dachu nie ma wrysowanej klapy oddymiajacej dla klatki schodowej K2. Prosimy
o informacje¢ czy klatka K2 ma by¢ oddymiana? Jezeli tak to prosimy o uzupelnienie dokumentacji
projektowej o okreslenie zakresu i ilodei robdt do wyceny.

Qdp: klatka K2 znajduje si¢ w niskiej czgsci budynku — nie musi by¢ oddymiana.

Pytanie nr 70. Zwracamy si¢ do zamawiajacego o udostepnienie zatgcznikéw do SIWZ w formie
edytowalne;j.

Odp: Zamawiajacy udostgpnia zataczniki w formacie edytowalnym 1 — 7 w zafaczeniu. Jednoczesnie
Zamawiajgcy informuje, ze zafgezniki w formacie edytowalnym mogg by¢ tylko pomocniczo
wykorzystywane przez Wykonawcdw, natomiast obowiazujacymi zatgcznikami w postgpowaniu sg
zataczniki okreslone w SIWZ w formacie pdf.

Pytanie nr 71. Zwracamy sie do Zamawiajacego o zmiang zapisu SIWZ § VI pkt 4 ppkt b, ¢, d, e na
nastgpujacy : [...]Jco najmniej 3-letnie do$wiadczenie w realizacji budowy jako kierownik robdt lub
kierownik budowy przy co najmniej jednym zadaniu w branzy (specjalno$é)[...]

Odp: Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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Pytanie nr 72. Prosimy o podanie terminu do kiedy Zamawiajacy zrealizuje droge dojazdowg do
przedmiotowej inwestycji wraz z infrastruktura towarzyszacg, ktére sa wylaczone z przedmiotowego
postgpowania, a niezbgdne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w ramach przedmiotowego
postepowania,

Odp: Zamawiajacy nie zrealizuje drogi dojazdowej. Miasto zobowigzato sie do realizacji drogi 18KD-D w
latach 2016 (projekt) i 2017 (nawierzchnia j infrastruktura). Jest to inwestycja niezalezna od Zamawiajgcego.

13. Zapytanie Wykonawey

Pytanie nr 1: Czy plyty betonowe 40 cm x 40 ¢cm na wspornikach sg utozone na catej powierzchni dachu?
Odp: tak.

Pytanie nr 2: Prosze¢ o podanie dzwigkoizolacyjnosci $cianki Rw [dB], rodzaju ptyty z jakiej ma by¢
wykonana: D-s2,d0 meblowa, czy B-s2,d0 niezapalna, oraz czy ma to by¢ naturalny fornir debowy czy
Inwestor dopuszcza zastosowanie oktfadziny CPL?

Odp: Minimalna dZwigkoizolacyjnos¢ Rw systemowej $ciany przesuwnej powinna wynosi¢ 50dB. Z uwagi
na obowigzujace przepisy przyjmuje si¢ wykonanie Sciany z plyty niezapalnej. Rekomenduje zastosowanie
forniru, dopuszczamy zastosowanie wysokiej jakosci okfadziny CPL o wygladzie drewna debowego

Pytanie nr 3: Prosimy o przestanie rysunkéw konstrukcyjnych odnoszacych sie do zbiornika retencyjnego
podziemnego oraz wytycznych do wykonania izolacji tego zbiornika.

Odp: W zalaczniku rysunek zbiornika retencyjnego, na ktérym opisano sposéb izolowania zbiornika
(wykorzystanie betonu wodoszczelnego)

Pytanie nr 4: Nawiazujac do opracowania pt. ,,Badania geotechniczne 2” ktére okreéla migzszo$¢ gruntdw
nasypowych — Czy Wykonawca powinien przyja¢ w swojej ofercie koszty odnoszace sie do wywiezienia
gruntu i gruzéw nasypowych w wielkogci powierzchni dziatki x 1m grubosci?

Odp: Do dokumentacji przetargowe] zataczona zostata dokumentacja z badan geotechnicznych podioza (2
opracowania), przedmiar zawiera szacunki dot wymiany gruntéw nieno$nych wykonane w oparciu
dokumentacje prokjektows i wyniki badan geotechnicznych. Ze wzgledu na wystepowanie nieregularnych
dofow nieznanego przeznaczenia zasypanych przewaznie nieno$nymi gruntami antropogenicznymi
Wykonawca w oparciu o swoje do$wiadezenie | mozliwosci logistyczne powinien wkalkulowaé w cene
ofertowa ryzyko zwigzane z mozliwg koniecznoscia wymiany wigkszej niz pierwotnie przyjeto ilosci
gruntéw nienosnych,

Pytanie nr 5: Czy mozliwe bedzie wykorzystanie terenu dziatek 762/50, 762/52 i 762/62 ktére spelniaja
stuzebno$¢ do obstugi komunikacyjnej terenu inwestycji jako terenu zaplecza budowy?

Odp: Nie. Warunkiem wykorzystania tych dzialek bylaby zgoda ich wiasciciela, przy czym ewentualne
koszty wykorzystania wspomnianego terenu powinien pokry¢ Wykonaweca,

Pytanie nr 6: Prosimy o okreslenie, ktére sciany maja by¢ wykonane z betonu architektonicznego C30/377
Odp: Zgodnie z dokumentacjq projektows. Z betonu architektonicznego powinna zostaé wykonana catosé
konstrukcji czesei magazynowej Archiwum (osie 1-12 i J-L) oraz $ciana fukowa w osi M (wszystkie
kondygnacje).

14, Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Wg, dokumentacji wykonawcze] ilogé zbrojenia fundamentéw wynosi 18,38 t, natomiast
w przedmiarze wynosi 13,93 t (brak ujetego zbrojenia w ilosci 4,45 t).
Odp: W poz.29 nalezy przyja¢ stal @16mm w ilogci 4,4974 t

Pytanie nr 2: Wg. dokumentacji wykonawczej nalezy wykonaé sciany fund.Sefl w ilosci 4,50m3 oraz stupy
Ffl w ilodci 4,90m3, w przedmiarze brak pozycji na wykonanie tych elementéw.

Odp: Nalezy zwigkszyé ilo$é robot w pozycjach:

54 d.2.5 KNR 2-02 0207-03 0207-07 Sciany zelbetowe proste Beton zwykty C30/37 (B-37) grubosci 25 ¢cm
wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 2475.11 m2
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57 d.2.5 KNR 2-02 0211-01  Stupy zelbetowe Beton zwykly C30/37 (B-37) w $cianach murowanych
o grubosei do 0,3 m dwustronnie deskowanie 5.68 m3.

Pytanie nr 3: W przedmiarze brak ujetych pozycji na wykonanie izolacji poziome] fundamentéw.

Odp: W nowym rozdziale 6 roboty dodatkowe wstawié dodatkowg pozycje

298 d.6 NNRNKB 202 0618-01 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej
obmiar wg poz.25A 618.56m?2

Pytanie nr 4: Wg. opisu technicznego stropy Archiwum nalezy wykonaé z betonu Architektonicznego B-37
kl.BA3, natomiast w przedmiarze zostaty ujete, jako wykonane z betonu zwyklego B-37.
Odp: Wpoz. 61162 d.2.5 przyja¢ Beton architektoniczny (B-37 BA3).

Pytanie nr 5: W przedmiarze brak ujetej pozycji na wykonanie impregnacji bezbarwnym preparatem przeciw
pyleniu betonu architektonicznego.
Odp: Impregmacjg pow. betonowych i $cian nietynkowanych ujeto w poz. 191,

Pytanie nr 6: Wg. dokumentacji wykonawczej powinno by¢ wymurowane 4 kanaty wentylacyjne,
w przedmiarze ujeto 3 kanaty. Brak jednego kanatu.

Odp: Nalezy przyja¢ w poz. 76 d.2.6 KNR 2-02 0122-07 SST.4 wentylacyjne kanaty z pustakéw
betonowych (9.20+4.05)*4=53.00m.

Pytanie nr 7: Wg. projektu wykonawczego §cian dzialowych gr.l2em jest 1144,86m2, natomiast wg.
Przedmiaru poz.75 jest 1061,35m2.
Odp: W poz. 75 nalezy przyje¢ scianek dziatowych gr 12cm:
-1
3.68%[5.40%2+2.42+2,9942.75%2+1.20%2+1.60+8.70+4.25+4. 1 3+2.93+4. | 3*3+0.60+5. 1 0-+16.78+5.
85+2.03+3.97+5.47+5.66+3.85+0.23+4.65%3+2.90+2.73+8.24)-
2.00*[0.80*4+0.90%5+1.40+1.00*4+1.30] m2 469.73
0
3.56%(1.68*3+1.75+11.75+6.10%4+1.93+5.85+1 | .87+6.05+4.48+8.40+2.07+2.29*2)
+3.52%(5.40+3.80+2.71)+0.80*1.80-2.00%(0.80* | 1+1.00*2+0.90*6) m?2 324.85
+1
3.53%[1.49421.01+5.98*7+6.05%5+3.58+2.99+2.94+.45%2+1.70)-2.00*(1.23+0,90%7+0,80*8)
m2 35592
m2 1150,50

Pytanie nr 8: Wg. projektu wykonawczego $cian dziatowych gr.18cm jest 593,06m2, natomiast wg.
Przedmiaru poz. 75 jest 523,04m2.
Odp: W poz. 74 nalezy przyjec $cianek dziatowych gr 18cm:

-1

3.68%[5.85+2.47+6.70*2-0.60+6.55+12.75+6.25+3.79+1.85

-0.90%2.00%2-1.00%2.00*2-1.50%2.00%3 m2 [75.90

0

3.50*[2.40%3+10.17*2+11.03]-1.50%2.00%3-1.00*2.00

+3.56%(12.1343.99+1.68+3.74)-2.00%(0.80+0.90+1.30+3,1 6) m2 188,36

+1

4.48%[6.67+6.28-0.35+3.80+12.75%2+14.02-0.35%21-1.50*2.00%5 m2 232.39
m2 596,65

15. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Zgodnie z STWZ §IV punkt 6 zwracamy si¢ z prosba o ustalenie terminu oficjalnej wizji
lokalnej w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

Odp: Wizja lokalna na terenach zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Biatymstoku odbedzie si¢ w dniu
30.05.2016 r.. Zamawiajacy zaprasza Wykonawecow do wziecia udziatu w wizji lokalnej, ktére rozpocznie
sig 0 godz. 13.00 w siedzibie Zamawiajacego ul. Rynek Kosciuszki 4, 15-426 Biatystok.
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16. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Prosz¢ o okreélenie czy budowa wezta i przylacza cieplnego jest po stronie MPEC Bialystok
czy GW?

Odp: Z zakresu przedmiotu zamowienia wytgczone sa elementy okreslone w umowie Inwestora z PGE
Dystrybucja S.A. nr [5/0B/1/00897 Par. 2 (migdzy innymi realizacja przytaczenia instalacji oraz zakup
i zainstalowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego) oraz réwniez w umowie Inwestora z MPEC SP. z 0.0.
nr 16/2014 Par. 5.2 (migdzy innymi realizacja przytgcza cieplnego, wezta cieplnego i instalacji elektrycznej
W pomieszczeniu wezta).

W zakresie przedmiotu zamdwienia zawarte sg wszystkie pozostate czynno$ci instalacyjno-budowlane
prowadzace do realizacji i uruchomienia ww. instalacji zgodnie z harmonogramem ww. uméw (migdzy
innymi budowa pomieszczenia wezta, doprowadzenie zasilania elektrycznego na odcinku migdzy uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym i pomieszczeniem wezta).

17. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: W zataczonych przedmiarach nie wyszczegolniono ptyt betonowych 40*40 gr. 5 cm
i wspornikéw montazowych na dachu, czy nalezy je uwzgledni¢ w ofercie?

Odp: Wstawiono do przedmiaru nowy rozdzial 6 roboty dodatkowe poz.297 KNR 2-31 0502-03 analogia
Utozenie plyt betonowych 40x40cm gr .5 cm na wsporniki montazowe na dachu 1 245.28m2.

Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowana belka Zelbetowa 2.3 spefnia stany graniczne
zarysowania,

Odp: Potwierdzam ze zaprojektowana belka poz. 2.3 spetnia warunki SGN i SGU — obliczenia statyczne dla
tej belki w zataczniku.

Pytanie nr 3: Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowane stupy zelbetowe dla zachowania klasy odpornosci
ogniowej RE1240 maja wystarczajaca otuling i spetniaja wymagania okreslone w instrukeji ITB 409/2015.
Odp: Potwierdzam, ze stupy o wymaganej odpornosci REI 240 spetniaja wymogi instrukcji ITB 409/2015 —
wg tej instrukcji dla stupa o wykorzystaniu nognosci ok. 30# wymagana otulina to 6Ilmm od $rodka
cigzkoscei zbrojenia — dla stupéw to 35mm (otulina) + 10mm (strzemig) + 0,5x32mm (potowa $rednicy preta)
=6lmm.

Pytanie nr 4: Na rysunku K 1.1 Fundamenty — Zbrojenie prety Nr 2 oraz Nr 5 zostaty oznaczone jako fi 6,
natomiast w zestawieniu zbrojenia na tym rysunku jako fi 8, Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o podanie
jaka srednice nalezy przyja¢ do wyceny.

Odp: Bfad w oznaczeniu pretow na strzemiona jako #6mm, poprawnie jest w wykazie stali — prosze
0 zastosowanie pretéw #8mm na strzemiona,

Pytanie nr 5: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o udostgpnienie projektu schodéw zewngtrznych wraz ze
sciankami przy klatce IT w osiach 7-12 ponizej osi A.

Odp: Wykona¢ zgodnie z zamieszczonym uprzednio w dokumentacji przetargowe (cz. PZT architektura)
rysunkiem 1.06 PZT PRZEKROIE 4.

Pytanie nr 6: Przedmiar Poz.243 okresla grubosé kostki betonowej gr.4ecm, natomiast projekt chodnika
i drogi dojazdowej okresla grubosé kostki 8 ¢m. Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreélenie grubosci
kostki, jaka nalezy przyja¢ do wyceny.

Odp: W poz. 243 nalezy przyjaé kostke grubosci 8cm

Pytanie nr 7: Przedmiar Poz. 196 okresla 1954,98m2 malowania. Z analizy dokumentacji projektowe;
wynika, ze do wyceny nalezy przyjaé¢ 1900m2 wigcej.

Odp: Farbami lateksowymi malujemy : $ciany kl. schodowych poz.190 oraz $ciany pomieszczen
wyszczegblnionych w poz. 196.

Pytanie nr 8: Przedmiar Poz. 158 okreéla 4589,72m2 tynkowania. Z analizy dokumentacji projektowej
wynika, ze do wyceny nalezy przyja¢ 1400m2 wiecej.
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Odp: Pomieszczen w magazynie (w osiach J-L i 1-12)z betonem architektonicznym oraz $ciany z betonu
architektonicznego (08 M) nie tynkujemy, zas tynki kl. Schodowych ujeto w poz, 150-154.

18. 7 ie Wykonaw

Pytanie nr |: Zwracamy si¢ z prosba o okreslenie parametréw minimalnych dla projektoréw wideo.
Odp: Wymagania minimalne dla Projektora multimedialnego

Projektor o rozdzielczogci min. 1280 x 800, jasnosci min. 3500 ANSI lumen i kontrascie min. 600:1.
Moc lampy min. 250 W i zywotnosci 6000 godzin.

Przekatna ekranu minimalna od 0.84 do 7.62 metra,

odlegtos¢ projekeji od 1.1 do 17.2 metra.

Projektor wyposazony w ztgeza HDMI, DVI-1, RJ-45, wejécie wideo, S-video, RS-232C i D-sub.

Pytanie nr 2: Zwracamy si¢ z prosba o okreslenie parametréw minimalnych dla terminala do polaczen
wideokonferencji.

Odp: Wymagania minimalne dla systemu wideokonferencyjnego

Terminal do potaczen wideokonferencyjnych HD720p Stacjonarny

IP/ISDN — 1 szt.

Protokoty i standardy video:

. H.261

. H.263++

. H.264, H.264 High Profile

. H.239

. Maskowanie btedow wideo H.263 & H.264

Rozdzielczoé¢ video strumienia gléwnego:

. 720p, 30 klatel/sek przy predkosci od 512 Kbps

. 720p, 60 klatek/sek przy predkosci od 832 Kbps

. 1080p 30 klatek/sek przy predkosci od 1024 Kbps (opcjonalny upgrade)

. 4SIF/4CIF 30 klatek/sek przy predkoscei 128 Kbit/s

. 4SIF/4CIF 60 klatek/sek przy predkoscei 512 Kbit/s

¥ 4CIF (704 x 576) 25 klatek/sek przy predkosci 256Kbit/s — 784 Kbit/s

. SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)

. QSIF (176 x 120, QCIF (176 x 144)

. Mozliwos¢ wyboru natywnych proporeji wyswietlania 4:3 lub 16:9

Rozdzielczos¢ video strumienia typu tresé:

. Wejscie: WSXGA+ (1680x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280x720),HD (1920x1080 opcja)
XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)

. Wyjscie: 720p (1280x720), 1080p (1920x1080 opcja), XGA (1024x768), SVGA (800x600)
. Ilos¢ klatek 5-30

Kamera:

’ Przetwornik 1920x1080p 60

’ Zoom optyczny 12X

. Pole widzenia: 72 stopni

Protokoty i standardy Audio:

. G.722.1 Annex C

. G.722, G.722.1

G.711,G.728, G.729A

Mozliwos¢ przesytania dzwigku stereo o szerokosci pasma 22kHz i 14 kHz
Automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC)
Automatyczne ttumienie zaktocen

System redukeji echa

Maskowanie bleddw transmisyjnych audio
System redukcji hatasu klawiatury

Inne wymagane protokoty:

. H.224/H.281 H.323 Annex Q —

. H.225, H.245, H.241



.
.
.
.
Sie¢:

H.239

H.231

H.243 H.460
TIP (opcja)

Interfejsy:

- zlgcze RJ45 10/100/1000 Mbit/s
- H.323/SIP do 4 Mbit/s

IPv4 i IPv6

Jednoczesna obstuga protokotéw H.323 i SIP
Obstuga QoS

Funkcja odbudowy utraconych pakietow w sieci IP
Konfigurowalny rozmiar MTU

Wsparcie dla protokotu XMPP

Wsparcie dla protokotu XML dla HTTPS
USB dla diagnostyki i upgradu

RS-232

ISDN QUAD QBRI

ISDN PRI T1-El (opcja)

H.320

Interfejs uzytkownika:

Zarzadzanie systemem przez

—strong WWW

- protokét SNMP

— Opcjonalny dedykowany, zewnetrzny system zarzadzania tego samego producenta

Obstuga API

Obstuga z pilota zewnetrznym systemem rejestracji.(opcjonalnie)
Obstuga co najmniej 16 jezykéw, w tym jezyka polskiego

Mozliwe (opcjonalnie) integracje z:

Wejsci

Microsoft OCS
Microsoft LYNC
Microsoft ICE
IBM Sametime

Monitorami dotykowymi i myszami bezprzewodowymi( w zakresie funkcjonalnoéei ,,white board”)

a/Wyjécia:

Wejdcie video HDCI (Composite, S-Video, YPbPr)
Wejscie video : DVI-1 (VGA, DVI) dla PC
Wejscie video : S-video

Wyjscie Video 2x DVI-I(Dvi, HDMI, VGA, komponent)
I wejscie dla mikrofondw systemowych (mozliwosé zainstalowania do dw

Wejscie audio 1: stereo (Jack) dla PC

Wejscie audio | stereo (RCA) VCR/DVD
Wejscie audio 1 stereo (RCA) Aux

Wyjscie audio I: stereo (RCA) gtéwne

Zigeze sieci komputerowej 1x LAN 10/100/1000
Ziacze Lokalnego PC 1x LAN 10/100/1000
RJ45 dla Interfejsu QBRI lub PRI

Port USB

Zabezpieczenia:

Secure Web - https

Secure Telnet

Tryb chronionego dostepu

Wsparcie dla AES FIPS 197, H.235v3 oraz H.233/234
FIPS140-2

IPv6(DISA)

Bezpieczna autentykacja hasta

Wbudowany Mostek wideokonferencyjny:

6ch mikrofonow)
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Dostepny dla H.323/H.320/SIP/Telephony/VoIP podczas tej same; konferencji,
- Dual Stream dla kazdej ze stron,

- Zarzadzanie rozméwceami (host),

- Polgczenie wielostronne (wliczaja¢ wiasng): min.4 strony

przy 768 kbps.

- Continues presence SD

- [P/ISDN

Pozostate:

. Dotgczony pilot (nadajnik zdalnego sterowania)

. Dotaczony mikrofon stotowy troj elementowy konferencyjny obstugujacy pasmo akustyczne 22kHz
. Mozliwos¢ integracji z telefonem konferencyjnym tego samego producenta obstugujacym pasmo
akustyczne 22kHz

. Zapewnienie bezptatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania w okresie udzielonej

Zamawiajagcemu gwarancji.

System mocowania do kamery
Tego samego producenta co system wideo konferencyjny

Pytanie nr 3: Zwracamy si¢ z pro$bg o okreslenie parametréw minimalnych dla systemu sterowania za
glosem,

Odp: System Sterowania za gtosem

Tego samego producenta co system wideo konferencyjny

. Wyposazony w jedna kamere full hd

. Scista wspdlpraca z kamerg systemowg

. Kadrowanie twarzy aktywnego méwcy

. Tryb automatycznego przetaczania pomigedzy kamera pokazujaca aktywnego méwece i szeroka

panorame widowni
W pelni automatyczne i dynamiczne Namierzanie méwcey w oparciu o informacje zbierane z mikrofonéw
kierunkowych i dane z analizy obrazu

Monitor 557

. Rozdzielczo$¢ Full HD 1080p
. Ztgcze komponent

. Ztacze HDMI

W zestawie system do mocowania na $cianie/wo6zku transportowym

Pytanie nr 4: Zwracamy si¢ z pro$ba o okreslenie parametrow minimalnych dla kamery PTZ wchodzace;
w sktad systemu wideokonferencji.

Odp: Kamera PTZ Full HD 1 szt.

Tego samego producenta co system wideo konferencyjny. Kabel systemowy 30 m. Zasilacz Min. 12 zoom.

Pytanie nr 5: Z powodu obszernej ilosci dokumentacji z jaka muszg zapozna¢ si¢ wykonawcy oraz
zblizajacym si¢ Swietem Bozego Ciata, zwracamy si¢ z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na
dzien 7 czerwca 2016.

Odp: Odpowiedz zostata udzielona wyzej w 3. Zapytanie Wykonawey odpowiedz na pytanie nr 6.

19. Zapytanie Wykonawcy

Pytanie nr 1: Zgodnie z pozycja 29 przedmiaru budowlanego nalezy wykona¢ zbrojenie fundamentow
z pretow f1 18 w ilosci 0,06t. Zgodnie za$ z rys. nr K 1.1 nalezy dostarczy¢ i utozy¢ zbrojenie w postaci
pretow fi 16 w ilodei 4,50t. Prosimy o korekte przedmiaru robét.

Odp: W poz.29 nalezy przyja¢ stal #16mm w iloéci 4,4974 t,

Pytanie nr 2: Zgodnie z pkt. 4.6.1 opisu technicznego branzy budowlanej, pozioma izolacja taw

fundamentowych powinna by¢ wykonana z 2xpapa termozgrzewalna. Przedmiar rob6t nie zawiera tego
zakresu robét. Prosimy o informacje z czego ma byé wykonana izolacja pozioma taw fundamentowych.
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Odp: w nowym rozdziale 6 roboty dodatkowe wstawiono dodatkowa pozycje 298 d.6 NNRNKB 202 0618-
01(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej obmiar wg poz.25A
618.56m2

Pytanie nr 3: Projekt nie przewiduje wykonania izolacji ochronnej izolacji $cian fundamentowych z folii
kubetkowej. Czy nalezy przewidzie¢ do wyceny izolacje z folii kubetkowe;j?
Odp: Nie ma potrzeby wykonywania ulozenie folii ochronnej.

0.7 ie Wykonawg

Pytanie nr 1: Wg. Dokumentacji wykonawczej i opisu technicznego zaprojektowano dzwig osobowo-
towarowy wewnatrz budynku oraz osobowy na zewnatrz, natomiast w poz.225 przedmiaru ujeto dodatkowo
2 windy towarowe.
Odp: W rozdziale 2.18 45313100-5 Instalowanie wind ujgto:

w poz. 224 d.2.18 AW Uproszczona Winda osobowa kpl. 1.00
w poz. 225 d.2.18 AW Uproszczona Winda towarowa kpl. 1.00,

Pytanie nr 2: Poz.206 i poz.207 przedmiaru powtarzaja si¢, obie dotyczg tego samego obmiaru i wynosza
780,52 m2.

Odp: W poz.207, ktéra obecnie jest zdublowana z poz.206 zmieniono i przyjg wyceng jako analiz¢ wiasng
AW  SST.7 Attvka nad wykuszami w osi 12 - [5-5] podkonstrukcja z obustronnym wykonczeniem.
0.75%[ (0.74+1.60)*12+(1.24+2.47)*4] = m2 32.19.

Pytanie nr 3: Wg. dokumentacji wykonawczej ilo§¢ paneli miedzianych powinna wynie$¢ 515,99m2,
natomiast w przedmiarze w poz.210 ujeto 340,96m2. Réznica wynosi 175,03m2.
Odp: W poz.210 przyja¢ wetng mineralng gr 20 cm — ilo$¢ robét bez zmian 310,97mz2.

Pytanie nr 4: Wg. dokumentacji wykonawczej obmiar poz.211 powinien wynie$¢ 239,90m2, natomiast w
przedmiarze uj¢to 445,44m2. Réznica wynosi 205,54m2.
Odp: Wpoz. 211 d.2.16 AW  Panel miedziany na podkonstrukcji 460.60m2.

Pytanie nr 5: Wg. dokumentacji wykonawczej nie wykonuje sie robot, ktore obejmujg poz.217,218
przedmiaru.
Odp: Poz. 217 i 218 dotycza przygotowania podtoza pod tynki mozaikowe na cokole.

Pytanie nr 6: Wg. dokumentacji wykonawczej nie wykonuje si¢ robét, ktore obejmujg poz.77,78,79
przedmiaru.
Odp: Tylko attyka nad wykuszami jest wykonana na podkonstrukeji, pozostate attyki sa wykonywane

zgodnie z poz. 77,78,79

Pytanie nr 7: W przedmiarze brak ujetej pozycji na wykonanie pokrycia stropodachu z ptyt betonowych
gr.5cm, wym. 40x40 na wspornikach montazowych do ptyt 3.5cm w ilosci 1245,28m2.

Odp: wstawi¢ nowy rozdzial 6 roboty dodatkowe i poz.297 KNR 2-31 0502-03 analogia Utozenie ptyt
betonowych 40x40cm gr .5 ¢m na wsporniki montazowe na dachu 1245.28m2

Pytanie nr 8: W przedmiarze brak ujetej pozycji na wykonanie ocieplenie zewngtrznych nadwieszonych
stropéw wetna mineralng z welonem szklanym gr.20cm i oktadzing z ptyt wiéknowo-cementowych gr.8mm
na ruszcie aluminiowym w ilosci 91,63m2,

Odp: W poz.208 Ocieplenie spodu wykuszy zewn. w technologii systemowej na listwach aluminiowych -
plyty z welny mineralnej o gr.20 cm z okfadzing z ptyt wioknowo- cementowych barwionych w masie na
kolor czarny (pustka powietrzna 3 cm).

Spod wykuszy to 13,23m2, oraz nalezy dodatkowo doliczy¢ 89,68m2 na spéd podcienia, w zwigzku z tym
ilo$¢ rob6t w poz.208 bgdzie wynosic¢ tacznie 102.91m2.

21. Zapvtanie konawc

Pytanie nr 1: Wg dokumentacji technicznej nalezy zamontowa¢ zaluzje systemowe na dachu (szachty
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instalacyjne). Brak tego elementu w przedmiarze robét. Prosimy o uzupetnienie.

Odp: W rozdz. 6 roboty dodatkowe nalezy przyja¢ montaz zaluzji systemowe na dachu (szachty
instalacyjne). Poz. 298 d.6.

KNR 2-02 1215-06 analogia Zaluzje szachty na dachu 183x145 i 183x390¢cm szt. 2.00,

Pytanie nr 2: Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ na dachu izokliny. Brak jest tego
elementu w przedmiarach robét. Prosimy o uzupelnienie.

Odp: W rozdz. 6 roboty dodatkowe nalezy przyja¢ wykonanie na dachu izoklinéw.

Poz.299d.6  KNR 2-02 0609-07 analogia  lzokliny m 301.92,

Pytanie nr 3: Zgodnie z poz. 90 przedmiaru budowlanego nalezy wykona¢ izolacje termiczng stropodachu ze
styropianu za$ wg dokumentacji projektowej izolacja musi by¢ wykonana ze styropianu ekstrudowanego
XPS. Proszg o informacj¢ z czego ma byé wykonana izolacja dachu?

Odp: W poz. 90 przedmiaru budowlanego nalezy wykonaé izolacje termiczna stropodachu ze styropianu
ekstrudowanego XPS.

Pytanie nr 4: Zgodnie z dokumentacjg techniczng nalezy wykonaé podkonstrukcje pod obrobki blacharskie
attyk z ptyt OSB. Brak tego elementu w przedmiarach robét, Prosimy o uzupetniane.

Odp: W poz.207, ktdra obecnie jest zdublowana z poz.206 zmieniono i przyjgto wycene jako analize wlasng
AW  SST.7 Attyka nad wykuszami w osi 12 - [5-5] podkonstrukcja z obustronnym wykofczeniem.
0.75%[ (0.74+1.60)* 12+(1.24+2.47)*4] = m2 32.19,

Pytanie nr 5: Zgodnie z poz. nr 94 przedmiaru budowlanego obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy
powlekanej za$ wg dokumentacji technicznej z blachy aluminiowej malowanej proszkowo oraz z blachy
miedzianej. Z jakiego materiatu musza by¢ wykonane obrébki blacharskie? Prosimy réwniez o poprawienie
ilodci obmiarowej poniewaz z obmiardw wykonanych przez Wykonawcg wynika, iz nalezy wykonaé okoto
220,0m2 obrébek blacharskich na dachu.

Odp: Nalezy zamiast poz. 94 przyja¢ dwie zamienne

94/1d.2.7 NNRNKB 202 0541-02 analogia (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o
szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2 166,83

94/2d.2.7 NNRNKB 202 0533-02(z.1V) Rézne obrébki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu
ponad 25 ¢m z blachy z miedzi m2 141,78.

Udzielone wyzej wyjasnienia i doprecyzowanie tresci SIWZ sa wigzace dla Wykonawcow,
Pozostate zapisy SIWZ i zalacznikéw do SIWZ pozostajg bez zmian i sg wiazace dla Wykonawcow, W celu
prawidtowego przygotowania ofert i uwzglednienia w nich wyjasnien do SIWZ Zamawiajgcy zmienia
wyznaczony w zapisach SIWZ, Ogloszenia o zaméwieniu | Ogtoszeniach o zmianie ogtoszenia termin
skiadania ofert. Obowiazujacy dla Wykonawcow nowy termin skfadania ofert to: 02.06.2016 do godz. 13.00.
Zmianie ulega rowniez odpowiednio termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbedzie sig 02.06.2016 o godz.
13.15.

(kier. Zamawiajgcego)

DYREKTOR
ARCHIWUM PARNETWOWEGO

w pPialynstoku

dr Marek Kielliviski

Zafaczniki do Wyjasnienia i zmiany tresci STWZ Nr |

1) zatgezniki do SIWZ (wzory) w wersji edytowalnej;
2) zafyezniki dokumentacja techniczna — wyjagnienia i zmiany:



- poprawiony opis architektury (modyfikacja zestawienia wyposazenia oraz usunigcie opisu zabezpieczenia
$cian ptyta meblowa w okolicy biurek),

- poprawiony przedmiar robdt w branzy budowlanej,

- poprawiony zal. numer 1 do przedmiaru (wyposazenie) & \ || dokument z aktualnym zestawieniem
wyposazenia,

- opis do projektu konstrukeji (zmieniono spis rysunkow),
- rysunek zbiornika retencyjnego,
- rysunek setalu mocowania podkonstrukeji attyki nad wykuszami,

- oblicznia belki 4"\ [ poz. 2.3.

26



