Zalacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu ............. 2020 r. w Biatymstoku pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Archiwum Panstwowe w Bialymstoku, ul. Adama Mickiewicza 101,
15-257 Biatystok, NIP 542-25-37-624, reprezentowanym przez:

Marka Kietlinskiego - Dyrektora

- zwanym w tresci umowy "Zamawiajacym",

a
Ul e, , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez ...................... pod nr KRS ............. » NIP ............ , r
REGON .....coveeveenene , reprezentowang przez:

- zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o ktdrym mowa w przepisach
Regulaminu udzielania w Archiwum Pavistwowym w Bialymstoku zaméwier, do ktérych nie
stosuje sig ustawy Prawo zamdéwien publicznych, nr postepowania: DA.26.16.2020, zostala
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy (zaméwienia)

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zamOwienie, ktdrego przedmiotem jest obstluga inwestycji polegajacej na
przeprowadzeniu prac (rob6t) remontowo-budowlanych (dalej réwniez ,,roboty budowlane™)
w budynku Zamawiajacego w Lomzy w zakresie clewacji zewnetrznej (bez izolacji $cian) i
dachu budynku (dalej réwniez: ,.inwestycja™), obejmujace w szczegdlnosci ustugi eksperckie,
projektowe wraz z nadzorem autorskim i ustugi inwestora zastgpczego - na zasadach
wynikajgcych z Umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia wskazanym w preambule, kt6ra wraz z zalacznikami do niej stanowi
zalacznik nr 1 do Umowy.

2. Budynek, ktérego majg dotyczy¢ prace remontowo-budowlane okreslone w § 1 ust. 1 (dalej
réwniez: ,,Budynek” lub ,,obiekt”), znajduje si¢ przy ul. Aleja Legionéw 36 w Lomzy, ktory
Decyzjag Wojewodzkiego Konserwatora Zabytéw w Lomzy z dnia 11.10. 1991 r. zostat
wpisany do rejestru zabytkéw wojewodztwa tomzyfiskiego pod numerem rejestru A-460, oraz
posiada:

a) powierzchni¢ zabudowy 240 m?,



b) powierzchnie uzytkowa 200,75 m?,

¢) czgsciowe podpiwniczenie,

d) $ciany murowane tradycyjne z cegiel ceramicznych,
¢) dach o konstrukeji lekkiej (drewnianej) kryty blacha,

f) powierzchnie $cian 360,85 m?.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé si¢ z obowigzujacym planem zagospodarowania
przestrzennego i realizowaé przedmiot zamdowienia uwzgledniajgc jego wymogi.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamoéwienia, jezeli nie
uzyska przewidzianych prawem dokumentéw niezbednych do realizacji inwestycji. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do zakresu
zrealizowanego zamdwienia.

§2
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotpracy z Wykonawcg w zakresie niezbednym dla
realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) zaplata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia,

2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwloki dokumentéw zwiazanych z realizacjg
inwestycji, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie jest przewidziane Umowa lub
wymagane,

3) pokrywanie kosztéw ewentualnych postgpowan sadowych, prowadzonych w celu
obrony interesdéw Zamawiajgcego, jezeli wszczecie postepowania bylo z nim uzgodnione
na piSmie i nie wynikato z winy Wykonawcy,

4) pokrywanie innych niezbednych kosztow uzgodnionych z Zamawiajacym na pismie
przed podjeciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztéw postepowan administracyjnych
(wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, co do ktérych nie
nastgpi pisemne uzgodnienie stron, ponosi Wykonawca),

5) udzielanie Wykonawcy pelnomocnictw niezbednych do wiasciwej realizacji Umowy, w
szczegbOlnosci celem reprezentowania Zamawiajgcego przy zatatwianiu formalnosci
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy (pelnomocnictwa bedg wystawiane na wniosek
Wykonawcy, jak rowniez Zamawiajacy moze to uczyni¢ z wlasnej inicjatywy;
Zamawiajagcy odmawia udzielenia pelnomocnictwa jezeli nie jest ono zwigzane z
przedmiotem Umowy lub nie lezy w zakresie kompetencji Wykonawcy),

6) powotanie komisji przetargowej/przetargowych do oceny i wskazania najkorzystniejszej
oferty/ofert we wszelkich postgpowaniach prowadzonych w celu wyboru
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wykonawcy/wykonawcow robot budowlanych, dostaw i ustug niezbednych do
zrealizowania inwestycji.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu z glosem decydujgcym w szczegdlnosci:
1) we wszelkich odbiorach robét, w tym czesciowych, koficowych oraz zanikajacych,
2) w koordynacji podczas realizacji robot,

3) w negocjacjach ofertowych prowadzonych przez Wykonawce w zakresie przedmiotu
Umowy,

4) w negocjacjach warunkéw uméw z wykonawcami, dostawcami, ustugodawcami i
innymi podmiotami uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym,

5) w zebraniach z uczestnikami procesu budowlanego w sprawach robét dodatkowych lub
przyjecia rozwigzan zamiennych.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamowienie zgodnie z przepisami oraz zasadami
sztuki budowlanej i bezpieczeristwa - w taki sposob, aby mozliwa byla w koncowym efekcie
realizacja planowanej trwalej i sprawnej technicznie inwestycji bez ponoszenia kosztownych
naktadéw. Wykonawca zobowigzany jest §wiadczyé ustugi z najwyzsza starannoscia i
przestrzega¢ prawa dotyczgcego zakresu zaméwienia, a takze zobowigzany jest stosowaé sie
do pisemnych zalecen i wytycznych Zamawiajacego zwigzanych z wykonaniem zaméwienia
pod warunkiem, ze nie s one sprzeczne z obowiagzujacymi normami. W ramach powyzszych
zobowigzan Wykonawca zobowiazany jest m.in. zapobiec polgczeniu funkcji uczestnikow
procesé6w budowlanego, ktorych polgczenie jest niedopuszezalne.

2. Wszystkie dzialania Wykonawcy powinny byé podejmowane w taki sposéb, aby realizacja
ustug na kazdym z etapéw realizacji zaméwienia i prowadzenie prac inwestycji oraz jej
realizacja, a nastgpnie rozliczenie wraz z rozliczeniem wszelkich prac, dostaw i ustug przy
inwestycji, a takze realizacja uprawnien Zamawiajgcego z tytulu gwarancji, rekojmi, kar
umownych i innych byty mozliwe zgodnie z przepisami (rozumie si¢ przez to zaréwno
przepisy prawa, jak i inne obowigzujace uczestnikéw procesu budowlanego przepisy oraz
zasady wynikajgce z aktualnego na moment realizacji inwestycji, z uwzglednieniem jego
zmian, dokumentu ,,Budynek archiwum. Wskazowki dla uczestnikéw budowlanego procesu
inwestycyjnego” - aktualny na date zawarcia Umowy dokument w tym zakresie stanowi
zalacznik nr 1 do SIWZ) oraz zasadami sztuki budowlanej i bezpieczenstwa, w tym
uzyskiwanie wszelkich potrzebnych dokumentéw, opracowan, danych, decyzji, zgdd,
pozwolefi, sprawdzen i podpiséw, jak réwniez dopelnianie wszelkich innych potrzebnych
dziatan i formalnosci.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i
Ochrony Zdrowia (gdy bedzie to potrzebne).



4. Wykonawca zobowigzany jest dziala¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. W ramach
wykonywanych czynnoéci Wykonawca nie ma prawa do podpisywania w imieniu
Zamawiajgcego uméw i zaciggania jakichkolwiek zobowiazan finansowych.

5. Przy wykonywaniu zaméwienia Wykonawca - o ile Zamawiajacy nie wskaze inaczej -
zobowigzany jest uwzglednia¢ rozwigzania standardowe skutkujace optymalizacja kosztow
realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu objetego inwestycja. '

6. Wykonawca, dysponujac odpowiednig wiedza i doswiadczeniem, zobowigzany jest
realizowaé przedmiot zamowienia zespolem skladajacym sie z osob posiadajacych
wyksztalcenie, uprawnienia, do§wiadczenie i kwalifikacje, o ktorych mowa w przepisach ust.
3.2 lit. b) rozdziatu V SIWZ (w zakresie przewidzianego dla nich w tych przepisach obszaru
dziatania), wskazanych przez niego w wykazie osob skierowanych do realizacji zamowienia,
oraz z innych oséb, posiadajacych wiedzg, doswiadczenie i uprawnienia potrzebne do
nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia (w zakresie nieuregulowanym w ww. przepisach).
Zamawiajgcy uprawniony jest wnie$¢ uzasadniony sprzeciw co do udziatu okreslonej osoby, a
Wykonawca zobowigzany jest go uwzglednic.

7. Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich uzasadnionych czynnosci
majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajacego zwiazanych z realizacja
inwestycji.

8. Zamawiajacy ma prawo zadaé od Wykonawcy na etapie realizacji zamdwienia wszelkich
informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu zaméwienia, a Wykonawca zobowigzany jest
mu ich udzielié.

9. Zamawiajgcy nie zabezpiecza Wykonawcy pomieszczen do wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z realizacji zamdéwienia oraz innych s$rodkéw, urzadzen, zaplecza itp. -
zobowigzany jest zabezpieczy¢ je na wlasny koszt Wykonawca.

§4
Zakres uslug Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest swiadezy¢ nastgpujace
ustugi:

1.1. Etap I - Dzialania wste¢pne:

1.1.1. Przed przystgpieniem do prac na kolejnych etapach Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia dokumentéw, ktérych opracowanie, bedzie uwzgledniane przez
Zamawiajacego przy podejmowaniu przez niego decyzji w przedmiocie dalszego
prowadzenia inwestycji (w szczegélno$ci w przedmiocie sposobu jej prowadzenia i
wyboru optymalnego wariantu projektowego realizacji inwestycji stanowigcych podstawe
dla wszelkich dalszych $wiadczen i1 prac albo w przedmiocie odstgpienia przez
Zamawiajacego od przeprowadzania inwestycji lub jej czgsei), a mianowicie:

1) ekspertyzy technicznej istniejacego stanu Budynku w zakresie jego muréw i
fundamentéw oraz dachu wraz ze zwigzanymi z nimi elementami konstrukcyjnymi, a
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takze w pozostatym zakresie potrzebnym z uwagi na zakres inwestycji i mozliwos¢ jej
wlasciwego przeprowadzenia, przy czym ekspertyza zostanie przedstawiona
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia Umowy podlega akceptacji
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jej otrzymania przez niego w formie pisemnej (pod
rygorem niewaznosci), a nadto powinna obejmowac w szczeg6lnoscei:

~przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich elementow majagcych wplyw na
zaprojektowanie i realizacjg¢ inwestycji oraz na warto$¢ prac remontowo-budowlanych,

—stwierdzenie stanu bezpieczenstwa Budynku w przedmiotowo istotnym zakresie i
okreslenie przydatnosci do uzytkowania na skutek przeprowadzenia inwestycji, jak
rowniez oddzialywania wywolanego przeprowadzeniem inwestycji na Budynek, w
szczegOlnosci z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych obszaru inwestycji
(jezeli bgdzie to koniczne, wraz z przeprowadzeniem badan geotechnicznych podtoza w
zakresie pozwalajgcym na uzyskanie wyczerpujacych informacji dla projektanta-
konstruktora, jak réwniez wszelkich innych badaf i informacji niezbednych dla
projektanta-konstruktora),

2) zaproponowanie w ramach analizy techniczno-ekonomicznej realizacji inwestycji co
najmniej 2 wariantéw realizacji inwestycji (co najmniej 2 warianty w odniesieniu do
prac dotyczacych elewacji Budynku, w szczegdlnosci uwzgledniajace sposéb
wykonania, materialy i kolorystyke, i co najmniej 2 warianty w odniesieniu do prac
dotyczgcych dachu Budynku, w szczegdlnosci uwzgledniajgce mozliwosé postawienia
nowych krokwi lub wymiany innych elementéw konstrukcyjnych oraz wymiany blachy,
a takze sposob wykonania, materiaty i kolorystyke) zawierajacych w szczegdlnosci
dokladny opis proponowanych wariantow, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych do
wskazania na tym etapie zagrozen realizacyjnych, znaczgco wplywajacych na koszt
realizacyjny przedmiotowej inwestycji, przy czym analiza techniczno-ekonomiczna
zostanie przedstawiona Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz przewidziany dla
przedstawienia ekspertyzy technicznej i podlega jego akceptacji w terminie
odpowiadajgcym ilosci dni od jej otrzymania przez Zamawiajacego w formie pisemne;
(pod rygorem niewaznos$ci) analogicznym z iloscia dni przewidziang dla akceptacji
przez Zamawiajgcego ekspertyzy technicznej, nie krétszym jednak niz termin
przewidziany dla akceptacji przez Zamawiajacego ekspertyzy techniczne;.

1.1.2. W przypadku braku uwag Zamawiajacego odnosnie wad ekspertyzy i analizy,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie przewidzianym dla akceptacji przez niego
analizy decyzj¢ w przedmiocie dalszego prowadzenia inwestycji (jezeli zgloszone zostang
uwagi odnosnie wad, decyzja zostanie przekazana w terminie 14 dni od przekazania
niewadliwych ekspertyzy i analizy).

1.1.3. W terminie przewidzianym dla akceptacji przez Zamawiajacego analizy jest on
uprawniony wprowadzi¢ modyfikacje w przedstawionych mu na tym etapie dokumentach i
opracowaniach, a Wykonawca jest zobowigzany je zaakceptowaé, chyba ze nie s3 zgodne z
przepisami lub zasadami sztuki budowlanej.

1.2. Etap II - Projektowanie i dopelnienie innych formalnosci:
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Na podstawie podjetej przez Zamawiajacego na etapie I decyzji w przedmiocie dalszego
prowadzenia inwestycji (w przypadku decyzji Zamawiajgcego, ze nie odstgpuje od inwestycji
w calosci) Wykonawca zobowigzany jest na etapie II w szczegdlnosci do przeprowadzenia
nastepujacych czynnosci — jezeli beda konieczne dla rozpoczgcia realizacji dalszych
swiadczen i realizacji inwestycji:
1) przygotowania wszystkich niezbednych i wystarczajgcych dokumentéw do rozpoczecia
realizacji dalszych $wiadczen, w szczegdlnosci do podjecia prac przy opracowaniu
pelnobranzowego projektu budowlanego (w zakresie w jakim bedzie potrzebny),
warunkujgcych uzyskanie wszystkich potrzebnych dokumentéw, opracowan, danych,
decyzji, zgdd, pozwolen podmiotéw, jednostek oraz wlasciwych organéw lub
warunkujgcych dopelnienie innych niezbednych czynnosci i formalnosei, w tym m.in. —
jezeli beda potrzebne do rozpoczecia realizacji dalszych §wiadczen i realizacji inwestycji —
aktualnej mapy do celéw projektowych, z zakresem obejmujacym cale przedsigwzigcie
inwestycyjne, wypisu z rejestru gruntéw dotyczacego nieruchomosci, na ktérej
prowadzona jest inwestycja (w odpowiedniej skali i w wymaganym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami), odpowiednich uzgodnien konserwatora zabytkow, a w
przypadku korzystania na cele realizacji inwestycji z dzialek sasiednich — zgody od
wilascicieli tych nieruchomosci do korzystania z nich na cele budowlane, jak réwniez
innych niz wymienione wyzej opracowan i dokumentéw wymaganych w fazie
przedprojektowej (uwzgledniajace specyfike przedmiotowej inwestycji),

2) opracowania pelnobranzowego projektu budowlanego dla inwestycji (w zakresie w
jakim bedzie potrzebny), przy czym calosciowy projekt zostanie przedstawiony
Zamawiajacemu w terminic 14 dni od przekazania Wykonawcy podjete] przez
Zamawiajgcego decyzji w przedmiocie dalszego prowadzenia inwestycji (w przypadku
decyzji Zamawiajacego, ze nie odstepuje od inwestycji w calosci) i podlega akceptacji
Zamawiajacego w terminie 14 dni od jej otrzymania przez niego w formie pisemnej (pod
rygorem niewaznosci),

3) przygotowanie wnioskow i ztozenie ich we wlasciwym organie administracji publicznej
oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego (jako inwestora) wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien, decyzji wymaganych dla dokumentacji przedprojektowej, okotoprojektowe;,
projektowej, jak rowniez zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe calej inwestycji (dalej réwniez ,,pozwolenie na budowe™), a nastepnie
uzyskanie go zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem — jezeli
uzyskanie pozwolenia na budowe w okreslonym zakresie bedzie potrzebne do rozpoczgcia
realizacji dalszych swiadczen i realizacji inwestycji,

4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego (dla wszystkich potrzebnych branz i dla calego
zakresu dokumentacji projektowej) dla inwestycji z uwzglednieniem kosztow wyposazenia
podstawowego, a takze — jezeli bedzie to potrzebne do rozpoczecia realizacji dalszych
$wiadczen 1 realizacji inwestycji — opracowanie przedmiar6w robdt (wraz ze
szczegbtowym wyliczeniem ilo$ci robdt oraz wyposazenia podstawowego) i szczegoltowe]
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,



5) przygotowanie lub uzyskanie wszystkich potrzebnych i wystarczajgcych do rozpoczecia
realizacji dalszych $wiadczen i rozpoczecia realizacji inwestycji (z zastrzezeniem etapu I1I)
dokumentéw, opracowan, danych, decyzji, zgéd, pozwoleni podmiotéw, jednostek oraz
wiasciwych organéw, jak réwniez dopelnienie innych niezbednych czynnosci i formalnosci
w tym celu.

1.3. Etap III - Postepowania przetargowe:

Wykonawca zobowigzany bedzie do udziatu w postgpowaniu majacym na celu wybér
wykonawcy/wykonawcow rob6t remontowo-budowlanych majacych na celu realizacje
inwestycji (gdy w Umowie mowa jest o wykonawcy robdt budowlanych, nalezy to odnosié
odpowiednio do wykonawcow robdt budowlanych), a takze w ewentualnych dodatkowych
postepowaniach o udzielenie zamdéwienia, gdy zajdzie taka konieczno$é, niezbednych do
realizacji inwestycji, w tym w szczegdlnosci zobowigzany bedzie do (z zastrzezeniem, ze w
zwigzku z realizacja inwestycji beda one potrzebne):

1) opracowania i przedlozenia Zamawiajacemu na pi$mie (pod rygorem niewaznosci) w
terminie 7 dni (od uzyskania przez Wykonawce wszystkich potrzebnych i
wystarczajacych dokumentdw, opracowan, danych, decyzji, zgdd, pozwolen podmiotow,
jednostek oraz wlasciwych organdw, jak réwniez od dopelnienia innych niezbednych
czynnosci 1 formalnosci potrzebnych do rozpoczecia realizacji dalszych $wiadezen i
rozpoczgeia realizacji inwestycji wynikajacych z etapu II) wszelkiej dokumentacji
potrzebnej dla ogloszenia i przeprowadzenia postgpowania przetargowego na wybor
wykonawcy rob6t budowlanych (oraz takiej dokumentacji w ewentualnych dodatkowych
postepowaniach o udzielenie zamdéwienia) do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od jej otrzymania przez Zamawiajacego (w terminie przewidzianym dla akceptacji przez
Zamawiajacego analizy jest on uprawniony wprowadzi¢ modyfikacje w przedstawionych
mu na tym etapie dokumentach, a Wykonawca jest zobowigzany je zaakceptowaé, chyba
ze nie sg zgodne z przepisami lub zasadami sztuki budowlanej), w tym w szczegdlnosci
przygotowanie i przedlozenie:

- opisu przedmiotu zamoéwienia uwzgl¢dniajacego charakterystyke obiektu i wymagania
Zamawiajgcego,

- propozycji warunkéw udziatu w postgpowaniu i podstaw wykluczenia wykonawcow,

- propozycji kryteriow oceny ofert,

- przygotowanie wzoréw umow z Kontrahentami, z uwzglednieniem wszystkich
wytycznych Zamawiajacego co do ich tresci, chyba ze bedg sprzeczne z przepisami prawa,
2) udzialu w pracach powolanych przez Zamawiajgcego komisji przetargowych (jezeli
Zamawiajacy powola takie komisje), przy czym wymaga sie aby — jezeli bedzie to
potrzebne — Wykonawca oddelegowat do komisji przetargowej co najmniej 2 osoby, ktére

beda pdzniej nadzorowaly realizacje zamdOwienia na roboty budowlane zgodnie z art. 20a
ust. 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

3) dokonania oceny ztozonych ofert,



4) reprezentacji Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia ewentualnych sporow i odwotan
dotyczacych postepowan o udzielenie zamoéwienia przed Krajowa Izbg Odwolawcza,

5) sporzadzenia protokotu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,

6) udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjasnien (dopuszcza si¢ takze faksem lub e-
mailem) do przedmiotu postepowania o zaméwienie (z uwzglednieniem potrzeby
udzielenia odpowiedzi przez osoby, ktére braly udzial w wykonaniu zaméwienia) w
terminie 48 godzin od ich otrzymania od Zamawiajacego.

1.4. Etap IV — Nadzoér nad inwestycja i pozostale czynnosci.

1.4.1. Wykonawca begdzie zobowigzany w ramach tego etapu realizowaé swoje
$wiadczenia w szczegdlnosci w nastgpujacym zakresie (z zastrzezeniem, ze przy realizacji
inwestycji beda one potrzebne):

1) $wiadczenie uslug dotyczacych organizacji i koordynacji dziatan wszystkich
podmiotéw uczestniczacych przy realizacji inwestycji,

2) opracowanie i przediozenie na pismie (pod rygorem niewaznosci) w terminie 10 dni
(od uzyskania przez Wykonawce wszystkich potrzebnych 1 wystarczajagcych
dokumentéw, opracowan, danych, decyzji, zgdd, pozwolenn podmiotéw, jednostek oraz
wlasciwych organdw, jak réwniez od dopehnienia innych niezbednych czynnosci i
formalnosci potrzebnych do rozpoczecia realizacji dalszych $wiadczen i rozpoczgcia
realizacji inwestycji wynikajacych z etapu II) harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji inwestycji przedstawiajgcego m.in. cykl realizacji robot budowlanych, ustug i
dostaw (w Umowie réwniez tgcznie: ,,Prace przy inwestycji”’), ktory musi opiera¢ si¢ na
terminach wynikajacych z Umowy, SIWZ i oferty Wykonawcy, do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od jego otrzymania przez niego. W zwiazku z
koniecznoscig utrzymania cigglosci pracy jednostki Zamawiajacego dzialajacej w
Budynku opracowany przez Wykonawce harmonogram musi réwniez przewidywac taka
organizacj¢ Prac przy inwestycji (w szczegolnosci zatozenie kolejnych etapéw realizacji
inwestycji), aby w czasie ich trwania mozliwe bylo zapewnienie ciaglosci dziatalnosci
jednostki mieszczacej sic w Budynku. Majac na uwadze powyzsze, wszelkie obowigzki
Wykonawcy wynikajgce z powierzonego mu zaméwienia (w szczegdlnosci okreslone w
ninigjszym paragrafie), w tym dotyczace odbioréw, rozliczen oraz uzyskiwania
wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien, stanowisk i pozwolen (w szczego6lnosci
pozwolenia na uzytkowanie), musza by¢ realizowane z uwzglednieniem koniecznosci
ich stopniowego uzyskiwania w odniesieniu do poszczegdlnych czesci obiektu — w taki
sposob, by zapewni¢ cigglos¢ pracy jednostki Zamawiajgcego mieszczacej sie w
Budynku w toku realizacji inwestycji. Do zadan Wykonawcy naleze¢ réwniez bedzie
aktualizacja harmonogramu rzeczowo—finansowego realizacji inwestycji w zakresie
Prac przy inwestycji (przedstawiajacego cykl ich realizacji) w calym okresie realizacji
inwestycji (aktualizacje takze podlegaja akceptacji Zamawiajagcego w terminie
analogicznym dla przewidzianego wobec pierwotnej akceptacji harmonogramu),

3) wnioskowanie do Zamawiajacego o ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym inwestycji wraz z propozycja i uzasadnieniem zmiany. Kazda zmiana i

8



aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego (termin dla akceptacji
Zamawiajgcego jest analogiczny dla przewidzianego wobec pierwotnej akceptacji
harmonogramu),

4) sporzgdzenie dla Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bedzie go wymagaé, raportu
zawierajacego opinie o:

a) posiadaniu przez Zamawiajgcego wszystkich potrzebnych i wystarczajacych
dokumentéw, opracowan, danych, decyzji, zgod, pozwolen podmiotéw, jednostek oraz
wlasciwych organow, jak rowniez dopelnieniu innych niezbednych czynnosci i
formalnosci potrzebnych do rozpoczgcia realizacji dalszych $wiadczen i rozpoczecia
realizacji inwestycji,

b) wykonalnosci rob6t budowlanych w ramach budzetu i harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

5) podejmowanie wszelkich czynnosci koniecznych do przygotowania i sporzgdzenia
dla Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw i informacji w zakresie realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz realizacji inwestycji,

6) wystepowanie do instytucji i urzedow w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu zaméwienia oraz realizacji inwestycji, o ile w tym zakresie nie wystapil juz
skutecznie inny zobowigzany przez Zamawiajacego podmiot,

7) pelnienie w imieniu Zamawiajacego funkcji koordynacyjnych na budowie,

8) przejecie ustawowych i innych obowigzkéw Zamawiajgcego (jako inwestora) wobec
podwykonawcéw wykonawcy rob6t budowlanych, w tym: analiza przedstawianych
uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, uzgadnianie z Zamawiajacym
zasadnosci wyrazenia zgody na udzial podwykonawcy w procesie budowlanym, nadzér
nad ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty
(warunkiem platnosci wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot, w
ktérych uczestniczyt podwykonawca, bedzie uprzednie przedstawienie o$wiadczenia
podwykonawcy o otrzymaniu przez niego calosci zaplaty za wykonane roboty),

9) kontrola procesu realizacji rob6t budowlanych — w tym procedur prowadzenia robét i
weryfikacja poprawnosci ich wykonania, w szczegdlnosci w oparciu o:

a) opracowane i zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty (dalej réwniez:
,»Projekty”),

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

¢) sporzgdzony i przedtozony przez wykonawce robot budowlanych do akceptacji
przez nadzor inwestorski program zapewnienia jakosci — o ile bedzie to wymagane
przez Zamawiajacego,

10) dokonywanie stosownych uzgodnien i uzupelien w zakresie:

a)  uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Projektach i przedktadanie ich do zatwierdzenia Zamawiajacemu,



b)  uzupelniania dokumentacji i wyjasniania watpliwosci dotyczacych realizacji
Projektow,

11) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidlowej realizacji Prac przy inwestycji
wyniklych w trakcie ich wykonywania, analiza ryzyk w zakresach: terminowym,
technicznym i finansowym, a takze ich eliminacja,

12) dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robot budowlanych do odpowiedniego organu
nadzoru budowlanego, a takze wystepowanie do instytucji i urzedow w innym zakresie,
potrzebnym do realizacji przedmiotu umowy i inwestycji,

13) przygotowanie, zorganizowanie i przekazanie wykonawcy robot budowlanych
kompletnej dokumentacji i terenu budowy oraz przygotowanie dziennika budowy,

14) przygotowanie i koordynacja rozliczen pomigdzy Zamawiajacym a wykonawcami
Prac przy inwestycji, a takze wykonawca na dostawe energii elektrycznej, wody, energii
cieplnej itp. (mediéw niezbednych do wykonania inwestycji) — jezeli bedzie to
potrzebne i Zamawiajacy tak postanowi,

15) nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji, w tym nad wszystkimi potrzebnymi
branzami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym: ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej réwniez: ,Prawo budowlane”), ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, a w
przypadku wyrobéw budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

16) prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji (w tym robét zanikajacych —
gdy wystapia), stanu obiektu i posesji przed i po realizacji inwestycji, kolejnych etapow
robot,

17) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych (gdyby wystapila taka potrzeba), przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie
przy wykonywaniu robdt budowlanych wyrobéw, a takze informacji i dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzgdzen technicznych,

18) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywolaé zagrozenie bagdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektami lub
pozwoleniem na budowe,

19) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenistwa 1 przestrzeganiem przepisow
przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji (w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy) podczas catego procesu realizacji inwestycji,

20) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy i/lub w siedzibie Zamawiajgcego z
udzialem Zamawiajgcego, stosownie do potrzeb wynikajacych z realizacji inwestycji
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wraz ze sporzgdzaniem protokolow z narad — udziat w naradach z wykonawcami Prac
przy inwestycji bedzie miat miejsce nie rzadziej niz raz na 14 dni, zgodnie z terminami
uzgodnionymi przez strony (a w przypadku braku uzgodnienia — w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego), przy czym Zamawiajacy moze zwolnié
Wykonawce z udzialu w takiej naradzie (wszystkie narady i koordynacje projektowe
Zamawiajgcego z Wykonawca muszg si¢ odbywa¢ w siedzibie Zamawiajacego, chyba
ze Zamawiajacy wyrazi zgode na takg narade lub koordynacje w innym migjscu). O
naradach i koordynacjach organizowanych przez Wykonawce jest on zobowigzany
informowa¢ Zamawiajgcego co najmniej na 2 dni wczesniej, chyba ze wystgpi sprawa
niecierpigca zwloki. Wykonawca jest zobowigzany bra¢ udzial we wszystkich
spotkaniach projektowych i koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego,

21) archiwizacja protokoléw z narad i koordynacji, korespondencji i dokumentacji, a
nastgpnie przekazanie ich Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu
inwestycji lub rozwigzaniu (Ilub wygasnieciu) umowy o zaméwienie,

22) czuwanie nad realizacja:

a) umow z wykonawcami Prac przy inwestycji, w szczegblnos$ci w zakresie kar
umownych i odszkodowan, w tym ich naliczanie i egzekwowanie w taki sposob, aby
Zamawiajacy niezwlocznie je otrzymat,

b) uméw z wykonawcami Prac przy inwestycji, w tym sprawdzanie pod wzgledem
faktycznym i prawnym z potwierdzaniem wykonania rob6t, ustug Iub dostaw, oraz
przedkladanie Zamawiajagcemu do realizacji faktur wykonawcow (ustugodawcéw,
dostawcow) oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia inwestycji zgodnie z
zapisami umowy na roboty budowlane w celu wyplaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcom Prac przy inwestycji przez Zamawiajgcego,

¢) umoéw dotyczacych podwykonawstwa,
d) obowiazkéw gwarancyjnych,

23) inicjowanie oraz opiniowanie propozycji zmian do umowy na roboty budowlane
pod wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym wraz z podaniem skutkéw co do
kosztow i terminéw wykonania umowy,

24) opiniowanie rozwigzan technicznych i kosztowych wynikajagcych z rysunkow
warsztatowych (sporzadzanych przez wykonawce robot) i nadzoréw autorskich
(sporzgdzanych przez wykonawce Projektu) — o ile bedg wykonywane, oraz
przekazywanie opinii do decyzji Zamawiajacego. Niezwloczne informowanie
Zamawiajagcego i wydawanie opinii, jezeli w okresie realizacji robét zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych nieprzewidzianych w
umowie o roboty budowlane z wykonawca, a takze opiniowanie wnioskow
wykonawcow o roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, jak r6wniez nadzorowanie
realizacji wszystkich ww. rob6t po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich
realizacj¢. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania
wykonawcy Prac przy inwestycji polecenia realizacji,
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25) organizacja, przygotowanie materialdw i prowadzenie, na wniosek kierownika
budowy, odbioréw robét zanikajacych (o ile wystgpig), odbiordw czesciowych (o ile
wystapia), odbiorow koncowych — Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego i wykonawce robdt budowlanych, a takze innych uczestnikoéw procesu
inwestycyjnego o planowanych odbiorach co najmniej w nastgpujacych terminach:

a) 3 dni — w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponaprawczych,
b) 24 godziny — w odniesieniu do odbiordow rob6t zanikajacych,
¢) 7 dni — w odniesieniu do odbioréw konicowych,

26) przygotowanie potrzebnych materialéw do odbioru koncowego inwestycji,
powiadomienie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego o terminie odbioru
koncowego,

27) przeprowadzanie, w ramach zaméwienia (w zaoferowanej cenie), w okresie
gwarancji 1 rekojmi udzielonych Zamawiajacemu przez wykonawcoéw rob6t
budowlanych, dostawcéw i ustugodawcéw, zwigzanych z inwestycjg, wymaganych
przepisami prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowlanego, a takze warunkami gwarancji i
instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, przeglagddéw i badan
okresowych w zakresie dotyczacym inwestycji, nie rzadziej niz raz w roku
kalendarzowym, w celu zbadania wystepowania ewentualnych wad i sformutowania
zalecen co do przyczyn ich wystgpowania i sposobu usuni¢cia tych wad,

28) dokonywanie czynnosci odbioru koncowego inwestycji lub jej odpowiedniej czgsci
okreslonej w umowie z wykonawcami Pracy przy inwestycji i odbioru ostatecznego. W
ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
a) stwierdzenia gotowosci do odbioru oraz powotania komisji odbioru,
b) zorganizowania odbioru i przekazania zadania lub poszczegélnych jego etapow,
c¢) przekazania Zamawiajacemu protokotéw odbioru oraz dokumentacji
powykonawczej (gdy wystapi),
d) dokonywania ostatecznego odbioru po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowach z wykonawcami robdt, dostaw lub ustug, zwigzanych z inwestycja,
€) wykonywania w imieniu Zamawiajgcego uprawnien z tytulu gwarancji i rgkojmi
udzielonych przez wykonawcdw robét, ustugodawcdw lub dostawcdw, zwigzanych z
inwestycja,
29) dostarczania Zamawiajgcemu w czasie trwania umowy o zamowienie:
a) miesigcznych sprawozdan z postepu Prac przy inwestycji (zawierajagcych w
szczegdlnosci informacj¢ na temat probleméw wystepujgcych na budowie, podjetych
dziatan w celu ich rozwigzania, zmian w dokumentacji projektowe;j itp.) — w terminie
do 5-tego dnia nastepnego miesigca kalendarzowego,

b) niezwlocznych informacji o sytuacjach mogacych spowodowaé ewentualne
znaczne straty materialne, tj. przewyzszajace 3% wartosci inwestycji,
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c) raportu z wykonywania dotychczasowych czynno$ci w terminie 30 dni od
dokonaniu odbioru konicowego wszystkich rob6t budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych w trakcie inwestycji,

30) przygotowanie dokumentéw finansowo-ksiegowych, a takze biezgce sprawdzanie
dokumentéw rozliczeniowych inwestycji pod wzgledem merytorycznym i
rachunkowym, a zwlaszcza:

a) sporzadzanie informacji o wykorzystaniu $rodké6w na biezgco, a takze ich
zestawienia nie rzadziej niz raz na 21 dni,

b) sporzadzanie sprawozdawczosci finansowej,

c) sporzadzanie dowod6éw przekazania $§rodkéw trwatych na majatek uzytkownika —
gdy wystapi taka potrzeba,

d) koncowe rozliczenie finansowe inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentéw
do przejecia srodkéw trwatych — gdy wystapi taka potrzeba,

31) uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien
oraz stanowisk i1 pozwolen organdéw administracji publicznej niezbednych do
umozliwienia korzystania z obiektu w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu
zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczefistwa, m.in. uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i przekazanie do eksploatacji — gdy beda potrzebne,

32) uzyskanie lub opracowanie, a nastgpnie przekazanie Zamawiajacemu wszelkiej
dokumentacji potrzebnej dla prawidlowego korzystania z inwestycji oraz realizacji
przystugujacych mu w zwigzku z tym uprawnien i obcigzajacych go w zwigzku z tym
obowigzkow, w tym w szczegblnosci (gdy wystapia):

a) powykonawczej dokumentacji projektowe;,
b)  kompletu dokumentéw odbiorowych umozliwiajacych eksploatacje inwestycii,
c)  korespondencji i innej dokumentacji dotyczacej Prac przy inwestycji.

33) z zachowaniem wymog6éw ust. 1.4.1 pkt 2, przeprowadzenie procedury oddania
inwestycji do uzytkowania wraz z monitorowaniem wykonawcow Prac przy inwestycji
z wykonania uméw oraz przygotowaniem odpowiednich wpiséw i zalgcznikéw do
ksigzki obiektu budowlanego, jezeli i w zakresie w jakim bedzie to potrzebne,

34) z zachowaniem wymogéw ust. 1.4.1 pkt 2, przekazanie Zamawiajacemu inwestycji
oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw potrzebnych w
stanie faktycznym i prawnym do umozliwienia Zamawiajagcemu natychmiastowego jej
uzytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem, jezeli i w zakresie w jakim bedzie to
potrzebne,

35) wystgpowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed
sagdami w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach wynikajacych z
udzielonych pelnomocnictw,
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36) przekazywanie Zamawiajgcemu lub jego wlasciwym uprawnionym petnomocnikom
dokumentacji powstalej w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy o zaméwienie w
przewidzianej formie,

37) poddanie si¢ kontroli i audytowi w zakresie prawidtowosci realizacji inwestycji
przez podmioty uprawnione,

38) wspolpraca z podmiotami zaangazowanymi przez Zamawiajacego, jego wlasciwymi
uprawnionymi pelnomocnikami w zwigzku z realizacjg inwestycji,

39) wspdlpraca z Zamawiajgcym w zwigzku z przeprowadzanymi kontrolami i
audytami inwestycji poprzez przygotowanie projektow odpowiedzi, wystapien, oraz
doradztwo w zakresie wykonywanych obowigzkéw przez Wykonawce zwigzanych z
catym zakresem przedmiotu umowy o zaméwienie,

40) przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji zwigzanej z realizacja
inwestycji, w tym réwniez w formie elektroniczne;.

1.4.2. W ramach pelionego na tym etapie nadzoru inwestorskiego, do ktorego
zobowiazany b¢dzie Wykonawca, mieszcza si¢ m.in. nastgpujgce dziatania Wykonawcy (z
zastrzezeniem, Zze wystgpi sytuacja, gdy przy realizacji inwestycji beda one potrzebne) i
nastepujgce regulty wyznaczajace dziatanie poszczegélnych podmiotéw:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z Projektami i pozwoleniem na budowe (gdy znajduje zastosowanie),
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym m.in. poprzez wizyty na budowie
inwestycji (kazda wizyta musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy) co najmniej w
nastepujgcym minimalnym zakresie:

a) co najmniej 4 w ciggu miesigca wizyty inspektora nadzoru danej branzy w okresie,
gdy prowadzone sg roboty budowlane w zakresie tej branzy,

b) dodatkowo wizyty inspektora nadzoru, ktérego stawiennictwo bedzie zadane, na
kazde zadanie wykonawcy rob6t budowlanych lub Zamawiajgcego zgloszone z co
najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem,

2) kontrolowanie jakosci wykonywanych robo6t oraz zastosowanych materialow i
urzadzen, ich zgodnosci z warunkami pozwolenia na budowg, przepisami
budowlanymi, obowigzujagcymi normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy
oraz zasadami wiedzy technicznej, jak roéwniez ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, oferta przetargows wykonawcy robot budowlanych oraz zawarta z nim
umows, a w szczegoOlnosSci zapobieganie zastosowaniu materialdw i wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a takze w
archiwum (miedzy innymi zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie ,.Budynek
archiwum. Wskazowki dla uczestnikéw budowlanego procesu inwestycyjnego” w takim
zakresie w jakim bedg one mialy odniesienie do inwestycji),

3) sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych (gdy
wystapig), uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodoéw kominowych (gdy wystapia) oraz przygotowanie i udziat w

14



czynnosciach odbioru wszystkich robét i przekazywanie inwestycji oraz jej czesci do
uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, stanowigcych
podstawe rozliczen Zamawiajacego z wykonawcami Prac przy inwestycji, weryfikacja
kosztorysow robot dodatkowych i zamiennych,

5) sprawdzanie posiadania przez wykonawcOw Prac przy inwestycji odpowiednich
dokumentéw (atestéw, certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikéw badafi) dotyczacych
materiatow i urzadzen,

6) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania roboét,

7) weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) wykonawcéw Prac przy inwestycji pod
wzgledem' finansowym oraz rzeczowym, zgodno$ci z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

8) udzial w inwentaryzacji robot w toku przeprowadzanych przez wykonawce robét
budowlanych,

9) czuwanie nad terminowoscia realizacji inwestycji — kontrola zgodnosci przebiegu
robdt z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

10) spisywanie protokol6w na roboty dodatkowe, zamienne i uzupekniajagce wspélnie z
kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiajacym (za jego zgodg wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci),

11) organizowanie i dokonywanie wszelkich odbioréw wykonywanych robot
(czgSciowych, zanikajacych, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru koncowego
rob6t budowlanych; w ramach tych czynnosci Wykonawca zobowigzany jest w
szczegdlnosci do: stwierdzenia kompletnosci dokumentacji odbiorowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przekazania Zamawiajacemu
protokolu odbioru, przedstawienia Zamawiajagcemu stanowiska w sprawie wad
stwierdzonych podczas poszczegolnych odbiorow,

12) podejmowanie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, decyzji w kwestii wad w
wykonanej robocie budowlanej, w tym ustalenie wysokosci ewentualnego obnizenia
wynagrodzenia wykonawcy roboty budowlanej z tytutu wad,

13) nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad, potwierdzanie usuniecia wad oraz
potwierdzanie obmiaru robot,

14) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych powstajacych na budowie,

15) kontrola prawidtowosci fakturowania rob6t — sprawdzanie i formalna akceptacja
faktur do zaplaty pod wzgledem prawidlowosci ich wystawienia,

16) przygotowanie lub wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych
wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
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uzytkowanie (gdy bedzie potrzebna), w tym opracowanie na swdj koszt $wiadectwa
charakterystyki energetycznej (gdy bedzie potrzebne),

17) wyegzekwowanie od wykonawcy rob6t budowlanych sporzadzenia karty
gwarancyjnej 1 instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji wykonanych prac oraz
zastosowanych materiatow i urzadzen oraz przeprowadzenia szkolen pracownikow
Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi — przed terminem odbioru rob6t budowlanych,
dostaw i ustug,

18) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu w_terminie 14 dmi od dokonania
odbioru koncowego wszystkich Prac przy inwestycji harmonogramu przegladow
wynikajgcych z: uzyskanych od wykonawcow Prac przy inwestycji kart gwarancyjnych
i instrukcji uzytkowania i eksploatacji, udzielonych przez producentéw gwarancji,
rekojmi wraz ze ztozeniem raportu koficowego z wykonania umowy,

19) prowadzenie negocjacji z wykonawcami Prac przy inwestycji i innych
towarzyszacych realizacji inwestycji w celu prawidlowego wykonania inwestycji,

20) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji i
dokumentéw zwiazanych z inwestycjag wymaganych zgodnie z Prawem budowlanym i
innymi przepisami prawa,

21) wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy
0 zamoOwienie.

1.4.3. W ramach pelnionego na tym etapie nadzoru autorskiego, do ktérego zobowigzany
bedzie Wykonawca (w tym zakresie — projektanci wlasciwych Projektow), mieszczg sie
m.in. nastepujgce dzialania (z zastrzezeniem, ze wystapi sytuacja, gdy przy realizacji
inwestycji beda one potrzebne) i nastgpujace reguly wyznaczajgce dzialanie
poszczegblnych podmiotow:

1) z zastrzezeniem przepisow szczegblnych, za zakonczenie obowigzku pelnienia
nadzoru autorskiego rozumie si¢ datg odbioru robot budowlanych przez Zamawiajacego
potwierdzong protokotem odbioru koncowego,

2) czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie realizacji inwestycji z
czestotliwoscia wskazang w ust. 1.4.3 pkt 4 oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego
kierowane z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, chyba ze wystapi sprawa
niecierpigca zwloki; w razie usprawiedliwione] niemoznosci stawienia si¢ przez
wlasciwego projektanta w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiajgcy moze
wyznaczy¢ inny odpowiedni termin,

3) Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy ,,pobytow na budowie” wlasciwych
projektantéw w celu sprawowania nadzoru autorskiego bezposérednio w miejscu
realizacji inwestycji; za ,,pobyt na budowie” uwaza si¢ wizyte w miejscu realizacji
inwestycji przynajmniej jednej osoby (projektanta wiasciwej branzy) wyznaczonej
przez Wykonawce do pelnienia nadzoru autorskiego,

4) pobyty na budowie powinny odbywa¢é si¢ nie rzadziej niz raz na 7 dmi, za$ kazdy
pobyt powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy,
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5) w ramach czynnosci nadzoru autorskiego mieszeza si¢ W szczegélnosci
zobowigzania do:

a) sprawowania kontroli zgodnosci realizowanej inwestycji z Projektami,

b) uzgadniania i oceny zasadnosci wprowadzania ewentualnych rozwigzan
zamiennych w stosunku do ustalonych w Projektach, a zglaszanych przez
Zamawiajacego lub wykonawce robot w toku prowadzonych Prac przy inwestycji,

¢) udzielania wyjasnieri dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej oraz odpowiedzi na pytania Zamawiajacego i wykonawcy Prac przy
inwestycji nie p6zniej niz w ciagu 48 godzin od dostarczenia Wykonawcy pytania
(pismem lub droga e-mail na adres wskazany przez Wykonawcg) odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji a zwigzanych z dokumentacja
projektows, wykonania rysunkéw uzupehiajacych (gdy beda potrzebne),

d) udziatu w naradach i koordynacjach na terenie budowy i/lub w siedzibie
Zamawiajacego z udzialem Zamawiajacego, stosownie do potrzeb wynikajgcych z
realizacji inwestycji — ust. 1.4.1 pkt 20 stosuje si¢ odpowiednio,

e) udziatlu na wezwanie Zamawiajacego w odbiorach inwestycji oraz w ewentualnym
postepowaniu administracyjnym zwiazanym z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie inwestycji,

f) wprowadzania zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
inwestycji w dokumentacji projektowej po otrzymaniu wczesniej akceptacji
projektanta danej branzy w zakresie mozliwosci wprowadzenia takich zmian zgodnie
Z prawem.

2. Wykonawca, dysponujac odpowiednia wiedza i doswiadczeniem, zobowigzany jest
realizowaé przedmiot zamodwienia zespolem skladajagcym si¢ z os6b posiadajgcych
wyksztalcenie, uprawnienia, do§wiadczenie i kwalifikacje, o ktérych mowa w przepisach ust.
3.2 lit. b) rozdziatu V SIWZ (w zakresie przewidzianego dla nich w tych przepisach obszaru
dziatania), wskazanych przez niego w wykazie os6b skierowanych do realizacji zaméwienia,
oraz innych 0s6b, posiadajagcych wiedze, doswiadczenie i uprawnienia potrzebne do nalezytej
realizacji przedmiotu zamoéwienia (w zakresie nieuregulowanym w ww. przepisach).
Zamawiajgcy uprawniony jest wnies¢ uzasadniony sprzeciw co do udzialu okreslonej osoby, a
Wykonawca zobowigzany jest go uwzglednic.

3. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia ponosi Wykonawca.

4, W przypadku zmiany odpowiednich przepisow prawa, norm, aprobat lub wskazan wiedzy
technicznej w taki sposéb, ze w celu realizacji zaméwienia niezbedne bedzie dostosowanie
sposobu jego realizacji do zaistnialych zmian, w tym m.in. zapewnienie innych (dodatkowych
lub zmienionych w stopniu wykraczajacym poza wymogi sformulowane w Umowie lub
SIWZ) warunkéw, zasob6w lub os6b albo zmiana odpowiednich dokumentéw, w tym
opracowari, uzgodnien lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest w
ramach realizacji zaméwienia 1 przewidzianego wynagrodzenia za jego realizacje
odpowiednio dostosowaé sposOb realizacji, w tym m.in. potrzebna dokumentacje, do
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zaistnialych zmian w taki sposob, aby zrealizowaé¢ zamowienie mozliwie najblizej jego
celom, zasadom i obowiazkom przewidzianym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ wymagang dokumentacje zgodnie =z
wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa, w szczeg6lnosci — w odpowiednim zakresie
— przez:

a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.),

b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

6. Wszelka opracowywana lub uzyskiwana przez Wykonawce dokumentacja musi zawieraé
komplet niezbe¢dnych uzgodnien, opinii, uméw, operatéw, opracowan, projektéw, raportéw i
decyzji wymaganych na danym etapie realizacji zaméwienia. Koszt w tym zakresie ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszystkie niezbgdne warunki techniczne
i uzgodnienia, chyba ze Zamawiajacy juz je posiada. Jezeli zakres jakichkolwiek informacji
czy dokumentéw posiadanych przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt i
wiasnym staraniem uzyskac lub przeprowadzi¢ je (odpowiednio) w zakresie niezbednym do
jak najlepszej realizacji zamowienia.

7. Jezeli regulacje szczegdlne nie stanowig inaczej, wymagana przez Zamawiajacego
dokumentacja powinna by¢é mu przekazana zar6wno na pismie, jak i w wersji elektronicznej,
a ponadto z uwzglednieniem nast¢pujacych regul:

1) dokumentacj¢ projektowa nalezy wykona¢ 1 przekazaé Zamawiajgcemu w
nastepujacych formach:

a) projekty - w 3 egzemplarzach na pismie oraz w wersji elektronicznej (2 egzemplarze)
zapisane na ptycie CD lub innym nosniku w sposéb umozliwiajgcy kopiowanie,

b) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot (gdy sg wymagane) - w 2 egzemplarzach
na pi$mie oraz w wersji elektronicznej (2 egzemplarze) zapisane na ptycie CD lub
innym nos$niku w sposob umozliwiajacy kopiowanie, a dodatkowo kosztorys
inwestorski 1 przedmiar robot (2 x w zapisie umozliwiajgcym odczyt w formacie Excel),

2) pozostata dokumentacja - w 2 egzemplarzach na pi$mie oraz w wersji elektronicznej na
no$niku danych w sposéb umozliwiajacy kopiowanie,

3) przekazywane Zamawiajgcemu wersje elektroniczne dokumentacji majg by¢ zapisane w
formach akceptowalnych przez MS Word lub Adobe Acrobat Reader, wszystkie rysunki,
formy graficzne itp. — w plikach z rozszerzeniem, .jpg, .tiff lub .pdf oraz w wers;ji
edytowalnej (np. w programie AutoCad), a kosztorysy i przedmiary w plikach z
rozszerzeniem .ath. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji
w formie papierowej,
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4) dokumentacja musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim,

5) dokumentacja stanowigca przedmiot odbioru powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan wchodzacych w jej sklad, a takze pisemne o§wiadczenia projektanta oraz osoby
sprawdzajacej projekt budowlany pod wzgledem zgodnosci z przepisami (w tym
techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z umowg o
zamOwienie i w stanie zupelnym, tj. kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢), posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub przez rzeczoznawce¢ budowlanego, a do o$wiadczenia
Wykonawca zalacza list¢ branzowych projektantéw sprawujgcych nadzor autorski.

8. Jezeli regulacje szczegblne nie stanowig inaczej (w szczegdlnosci jezeli nie przewiduja
innego terminu), dokumenty przedstawiane Zamawiajacemu przez Wykonawce wymagaja
akceptacji Zamawiajacego, ktoéry podejmuje decyzje w tym przedmiocie lub zglasza
zastrzezenia w terminie 7 dni od otrzymania we wlasciwej formie. W przypadku wniesienia
zastrzezen przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych
zastrzezen, pod warunkiem, ze nie s3 one sprzeczne z obowigzujacymi normami. Spisanie
protokolu odbioru wszystkich §wiadczen obj¢tych danym etapem (etap I-IV) potwierdza
udzielenie akceptacji Zamawiajacego, chyba ze co innego wynika z istniejgcych dokumentéw
lub okolicznosci sprawy.

9. Akceptacja, odbidr lub niewniesienie zastrzezen ze strony Zamawiajacego nie pozbawiaja
go prawa do zglaszania Wykonawcy uwag, zastrzezen lub dochodzenia roszczen dotyczacych
stwierdzonych nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoOwienia w
pdzniejszym czasie (w szczegélnosci z tytulu gwarancji, rekojmi, kar umownych Iub
odszkodowan), a takze nie wylgczajg zwigzanych z tym odpowiedzialnosci i obowigzkéw
Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest dolozy¢ najwyzszej starannosci, by ogét naktadéw
inwestycyjnych na inwestycje nie przekroczyt kwoty przeznaczonej przez Zamawiajgcego na
inwestycjg.

§5
Tajemnica Umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i
dokumentdw uzyskanych w zwigzku z Umowa, z zastrzezeniem tych, ktére zostaly ujawnione
osobom trzecim przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania
uzyskanych w zwigzku z realizacja Umowy dokument6w i informacji tylko w celu realizacji
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze do przestrzegania zasad wynikajacych z niniejszego
paragrafu Umowy zobowiaze rdwniez wszystkie podmioty (w tym osoby), ktére w zwigzku
ze wspélpracg przy realizacji Umowy bedg mialy dostep do dokumentéw i informacji
uzyskanych w trakcie tej realizacji. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za

19



przestrzeganie przez te podmioty zasad, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, i ich
naruszenia w tym zakresie.

3. Strony zobowigzujg si¢ do zgodnego z prawem zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy
danych osobowych, do ktérych maja dostep w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

§6
Odbior przedmiotu zaméwienia

1. Po zrealizowaniu wszystkich $wiadczen obj¢tych danym etapem realizacji zamdéwienia
(etapy I-IV), zostanie sporzadzony przez strony protokoél odbioru swiadczen objetych tym
etapem. Zamawiajacy podpisze protokét, o ktérym mowa w zdaniu 1 niniejszego ustepu, pod
warunkiem zrealizowania przez Wykonawce wszystkich obcigzajacych go w ramach tego
etapu obowigzkéw, w szczegblnosci dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkiej potrzebnej
dokumentacji, przy czym:

a) protokol odbioru etapu I zostanie spisany po podjeciu przez Zamawiajacego decyzji w
przedmiocie dalszego prowadzenia inwestycji,

b) protokét odbioru etapu II zostanie spisany po akceptacji przez Zamawiajgcego
przekazanych we wiasciwej formie wszelkich wymaganych dokumentow, opracowan,
danych, decyzji, zgod, pozwolen podmiotéw, jednostek oraz wiasciwych organdw, jak
réwniez po dopenieniu innych potrzebnych czynnosci i formalnosci,

¢) protokét odbioru etapu III zostanie spisany po wylonieniu wykonawcoéw wszystkich
robot.

2. Po spehieniu warunkéw, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 lit. d, zostanie sporzadzony przez
strony koficowy protokot odbioru ushug. Zamawiajacy podpisze protokoét, o ktéorym mowa w
zdaniu 1 niniejszego ustepu, pod warunkiem zrealizowania przez Wykonawce wszystkich
obcigzajacych go do tego czasu obowigzkow, w szczegblnosci dostarczenia Zamawiajgcemu
wszelkiej potrzebnej dokumentac;i.

3. Po dokonaniu wszystkich odbioréw ostatecznych dotyczacych inwestycji (co nastgpi po
uptywie terminu gwarancji ustalonego w umowach z wykonawcami robét, dostaw lub ustug,
zwigzanych z inwestycja) zostanie sporzadzony przez strony ostateczny protoko6t odbioru
ushug, potwierdzajgcy ich wykonanie.

§7
Termin wykonania

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas wykonania przez Wykonawce wszystkich
wynikajacych z niej ushug.

2. Zamawiajacy wskazuje, ze:

a) termin zakonczenia robot budowlanych inwestycji przewiduje si¢ (oraz ustala si¢ na
potrzeby przedmiotowego zamdwienia) do 17 listopada 2020 r.,
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b) termin rozliczenia uméw o roboty budowlane przewiduje si¢ do 1 grudnia 2020 r.,

¢) Zamawiajacy zamierza uksztattowa¢ wymogi postgpowania przetargowego na
wykonawce robdt budowlanych inwestycji w taki sposob, aby byt on zobowigzany udzieli¢
gwarancji na okres co najmniej 60 miesiecy.

3. Z zastrzezeniem przepisow szczegdlnych, Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi wehodzace
w sklad przedmiotu zaméwienia zwiazane z realizacjg Prac przy inwestycji, oddaniem
inwestycji do uzytkowania i jej rozliczeniem od zawarcia Umowy do dnia, w ktérym
spelnione zostang lacznie nastepujgce warunki:

a) przeprowadzony zostanie odbiér koncowy wszystkich robdt budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych w trakcie inwestycji,

b) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu pozwolenia na uzytkowanie calej inwestycji
(wszystkich jej czgsci), o ile bedzie to potrzebne,

¢) Wykonawca dokona koficowego rozliczenia catej inwestycji i — o ile bedzie to potrzebne
— przekaze Zamawiajacemu prawidlowe dokumenty do przejecia srodkow trwatych,

d) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu prawidtowe dokumenty, a w szczegdlnosci
wymienione w ust. 2.4.1 pkt 32 rozdziatu III SIWZ.

4. Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi zwigzane z:

a) wykonywaniem przegladéw i badan, o ktérych mowa w ust. 2.4.1 pkt 27 rozdziatu III
SIWZ, oraz dotyczace uprawnienn Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rgkojmi udzielonych
przez wykonawcow robét, ustugodawcow lub dostawcodw, zwigzanych z inwestycjg — do
dnia uptywu terminu udzielonych przez nich gwarancji i rekojmi,

b) dokonaniem ostatecznych odbioré6w — po uptywie terminu gwarancji ustalonego w
umowach z wykonawcami robét, dostaw lub ustug, zwigzanych z inwestycjg.

5. Ustala si¢ ponadto nastgpujace terminy zakonczenia etapéw I-III (przy czym dany etap
uznaje si¢ za zakoficzony w momencie spisania przez strony protokotu odbioru wszystkich
swiadczen objetych tym etapem lub w momencie gdy zostaty spelnione wszystkie przestanki
dla jego spisania, bylo ono mozliwe i dopuszczalne, a nie nastgpilo to wylgcznie z winy
Zamawiajgcego, przy czym wylagczna wina Zamawiajacego nie moze by¢ nigdy wigzana z
korzystaniem przez niego z przystugujacych mu uprawnien, w tym uprawnief do
podejmowania okreslonych decyzji, akceptacji lub wnoszenia zastrzezen w przewidzianych
dla tych celéw terminach):

a)etap I -do ............. (protokot spisywany po podjeciu przez Zamawiajacego decyzji w
przedmiocie dalszego prowadzenia inwestycji),

b) etap II — dO .vveeerennns (protokét spisywany po akceptacji przez Zamawiajgcego
przekazanych we wilasciwej formie wszelkich wymaganych dokumentéw, opracowan,
danych, decyzji, zgdd, pozwolefi podmiotéw, jednostek oraz wiasciwych organéw, jak
réwniez po dopetnieniu innych potrzebnych czynnosci i formalnosci),

c) etap III — do 17 sierpnia 2020 r. (protokét spisywany po wylonieniu wykonawcéw
wszystkich robét).
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6. Wykonawca zobowigzany jest dolozy¢ najwyzszej starannoéci, aby zrealizowac
poszczegdlne czynnosci w mozliwie jak najkrétszym terminie przy uwzglednieniu terminéw
wynikajacych z zachowania procedur.

§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie calego przedmiotu zamoéwienia w prawidlowy sposéb Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie .............. zt (stownie: ............ zlotych), ktéra zostanie
powiekszona o kwote podatku od towaréw i ustlug. Na moment zawarcia Umowy ww.
wynagrodzenie brutto (z podatkiem od towaréw i ustug) wWynosi ............... zt (stownie:
.................. zlotych). Z zastrzezeniem przepisow szczegdlnych, wynagrodzenie nie podlega
zmianie przez caly okres obowigzywania Umowy.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie etapowo w nastgpujacy sposob:

a) 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej platne bedzie po zakonczeniu
etapu I zaméwienia (w rozumieniu § 7 ust. 5 zdanie 1) w terminie 21 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidlowo wystawione] faktury VAT w tym zakresie,
ktdra zostanie przez niego wystawiona na t¢ kwot¢ po podpisaniu protokotu odbioru etapu
I, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) Umowy (Wykonawca moze wystawié te fakture nie
wezesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajacego ww. protokotu odbioru),

b) 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej platne bedzie po zakonczeniu
etapu II zaméwienia (w rozumieniu § 7 ust. 5 zdanie 1) w terminie 21 dni od dorgczenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT w tym zakresie,
ktéra zostanie przez niego wystawiona na t¢ kwote po podpisaniu protokotu odbioru etapu
II, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. b) Umowy (Wykonawca moze wystawi¢ t¢ fakture nie
wczesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajacego ww. protokotu odbioru),

¢) 25 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej platne bedzie po zakonhczeniu
etapu III zaméwienia (w rozumieniu § 7 ust. 5 zdanie 1) w terminie 21 dni od dor¢czenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT w tym zakresie,
ktéra zostanie przez niego wystawiona na te kwotg po podpisaniu protokotu odbioru etapu
I1L, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 lit. ¢) Umowy (Wykonawca moze wystawi¢ t¢ fakture nie
wezesniej niz po podpisaniu przez Zamawiajgcego ww. protokotu odbioru),

d) 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej platne bedzie po
przeprowadzeniu odbiorow koncowych wszystkich rob6t budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych w trakcie inwestycji, w terminie 21 dni od dorgczenia Zamawiajagcemu
przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury VAT w tym zakresie, ktéra zostanie
przez niego wystawiona na t¢ kwote po podpisaniu protokotu odbioru ustug, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 (Wykonawca moze wystawi¢ te fakture nie wezesniej niz po podpisaniu
przez Zamawiajacego ww. protokolu odbioru — termin 21 dni na zaplate biegnie od
dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem § 10

22



ust. 10, nie wczesniej niz od podpisania ww. protokotu), co nastgpi w przypadku spelnienia
si¢ acznie w szczegdlnosci warunkéw wynikajacych z § 7 ust. 3 Umowy.

3. Wraz z faktura VAT Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienie do jej wystawienia oraz potwierdzajacych
prawidlowows¢ ujetej na niej kwoty, w tym w szczegdlnoscei - jezeli dotyczy - zatwierdzonego
przez Zamawiajacego protokotu odbioru okreslonego etapu realizacji zamdwienia
zatwierdzajgcego rozliczenie rzeczowe i finansowe Umowy.

4. W przypadku wykonania przez Wykonawce jedynie czg¢sci przedmiotu zamowienia, w tym
jednego lub kilku jej etapéw, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie do
zrealizowanej czesci.

5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze VAT. Za termin ptatnosci przyjmuje sie¢ date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje wszelkie ryzyka,
koszty, oplaty i prawa zwigzane z realizacja zamdwienia, w tym koszty transportu,
ubezpieczenia, podatki oraz zysk Wykonawcy, a takze obejmuje wynagrodzenie z tytulu
przeniesienia praw, o ktorych mowa w przepisach § 9, jak rowniez ewentualne potrzebne
aktualizacje harmonograméw i innych dokumentéw oraz uwzglednia wszystkie inne
okolicznosci mogace wplynaé na sposob realizacji zamowienia zgodnie z Umowa i STWZ.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, wyczerpuje wszystkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.

§9
Prawa autorskie

1. W przypadku, gdy w zwigzku z realizacja zamowienia bedzie istnieé potrzeba wykonania
utworéw w rozumieniu przepisOw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej réwniez:
»Utwory”), w tym w szczego6lnoéci odpowiedniej dokumentacji wynikajacej z realizacji
zamowienia, zastosowanie znajda ponizsze zasady:

1) Wykonawca zapewnia, gwarantuje i zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego, ze:

a) tworcy Utwordw dzialajacy na rzecz Wykonawcy w ramach realizacji zamdéwienia
nie bedg wykonywali przystugujgcych im wzgledem nich autorskich praw osobistych
do integralnosci utworu oraz do powstatych na ich podstawie opracowan i inwestycji w
zakresie ich modyfikacji oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz
powstalych na jego podstawie opracowan i inwestycji, w szczegdlnosci Zamawiajacy
nie bedzie zobowigzany do uzyskiwania od tworcéw jakichkolwiek zgdd na ingerencije
w integralno$é utworu, jak i powstatych na jego podstawie opracowan i inwestycji, w
tym dokonywanie w nim zmian i modyfikacji,

b) zrealizowany przedmiot zamoéwienia w zakresie obejmujgcym Utwory bedzie
oryginalny, jak tez nie bgdzie narusza¢ praw osob trzecich (w przypadku zgloszenia
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wobec Zamawiajacego roszczen przez osoby trzecie z tytulu naruszenia ich praw
autorskich lub pokrewnych Wykonawca zobowiazany bedzie zwolni¢ Zamawiajacego z
tej odpowiedzialno$ci, przejmujagc ja na siebie, w szczegélnosci zaspokajajac te
roszczenia),

2) w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawca przenosi a
Zamawiajacy nabywa od Wykonawcy autorskie prawa majgtkowe do wszystkich Utworéow
objetych przedmiotem zaméwienia, w tym prawa do wykorzystywania ich na potrzeby
realizacji inwestycji, a takze prawa do wykonywania zaleznych praw autorskich, w
szczegblnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian i
opracowan, na polach eksploatacji wynikajacych z punktu 3 ponizej,

3) nabycie autorskich praw majatkowych nast¢puje w momencie stworzenia Utworu (bez
konieczno$ci dokonania dodatkowej czynno$ci rozporzadzajacej) i obejmuje wszystkie
pola eksploatacji, w szczeg6lnosci pola eksploatacji uprawniajgce Zamawiajgcego wobec
nich (w catoéci lub w czgsci) do:

a) zastosowania do realizacji inwestycji i wykorzystania w postgpowaniach o udzielenie
zamOwienia zwigzanych z inwestycja,

b) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania,
skanowania, wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporzadzania
nimi,

¢) wprowadzania do pamieci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia
na dysk (pamieci) zewnetrzne, CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowa,
przesylania miedzy serwerami, komputerami,

d) przechowywania, w tym kopii, w szczegblnosci na nosnikach optycznych i
magnetycznych, w pamigci komputeréw i innych urzadzen elektrycznych,

e) publicznego udostepniania, w tym w sieciach informatycznych, w Internecie,
publicznego odtwarzania, wystawiania, wyswietlania, nadawania i reemitowania, w taki
sposob, aby pojedyncze osoby miaty dostep do dokumentéw w miejscu i czasie przez
siecbie wybranym, w kazdym przypadku bez wzgledu na ilo$¢ egzemplarzy,
samodzielnie lub w dzietach innych podmiotéw,

f) rozpowszechniania, w tym drukiem w publikacjach (artykutach), oraz w sieci Internet
i sieciach wewngtrznych,

g) rozpowszechniania po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik
plastycznych i graficznych, kolazu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i
proporcji, czcionek, kadrowania oraz rozpowszechniania po dokonaniu opracowania
redakcyjnego lub obrébki komputerowe;,

h) wprowadzania do obrotu, obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworéw, ich
rozpowszechniania, w tym zbywania, uzyczania, najmu, dzierzawy i udostgpniania
osobom trzecim na innej podstawie prawnej (odplatnie lub nieodplatnie), w wersji
pierwotnej lub zmienione;j,
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1) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odplatnie lub nieodplatnie),
) przenoszenia praw autorskich (odptatnie lub nieodplatnie),
k) dokonywania publicznej prezentacji,

I) dokonywania opracowan w dowolny sposéb, dowolng technikg i w dowolnym
zakresie, w tym wiaczanie i wylgczanie utworéw przez Zamawiajgcego lub osoby
trzecie,

m) dokonywania zmian (aktualizacji, modyfikacji uzupehien, adaptacji, tworzenia
nowych wersji) samodzielnie lub przez osoby trzecie, a takze korzystania i
rozporzadzania dokumentami na polach eksploatacji wskazanych w ninigjszym
paragrafie,

n) dokonywania zmian w zwigzku z remontem lub modernizacja obicktu wraz z
prawem do swobodnego wyboru wykonawcy zmian, a takze wprowadzania rozwigzan
zamiennych,

0) korzystania dla sporzadzania innych opracowan i wszelkich dokumentéw,

p) wykorzystywania dla celéw realizacji obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa
lub polecen organéw wiadzy publicznej, w szczegdlnosci zwigzanych z prowadzona
inwestycja i jej rozliczeniem,

4) Zamawiajacy ma prawo wielokrotnego wykorzystywania Utworéw do realizacji
réznych obiektéw oraz ma prawo rozbudowy i modernizacji inwestycji, a takze prawo
przekazania Utworéw wraz z prawami autorskimi innemu Archiwum Panstwowemu lub
Naczelnej Dyrekeji Archiwéw Panstwowych,

5) Zamawiajacy bedzie uprawniony do oznaczenia Utwordw w wybrany przez siebie
sposob i sprawowania nadzoru nad wykorzystywaniem Utwordw,

6) z chwilg dostarczenia i przekazania przez Wykonawce Zamawiajacemu Utworu (bez
konieczno$ci  dokonania dodatkowej czynno$ci rozporzadzajacej), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, wszelkie egzemplarze tego Utworu
objete przedmiotem zamoéwienia i jego czgéci przechodza na wiasno$é Zamawiajacego,
tym samym Zamawiajacy nabywa prawo wlasnosci egzemplarzy przekazanych Utwordw.

§ 10
Podwykonawcy

. Wykonawca uprawniony jest powierzy¢ wykonanie czg$ci przedmiotu zaméwienia

podwykonawcom, ktérych uczestnictwo w realizacji przedmiotu zaméwienia ma obowigzek
zglosi¢ Zamawiajacemu.

2. Zlecenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione) w takim stopniu,
jakby to byly jego wlasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

4. Za rozliczenie z podwykonawcami odpowiada Wykonawca.

5. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ustug lub dotrzymania terminoéw
realizacji tych ustug.

6. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowié, ze termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy
niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy (lub odpowiednio podwykonawcy) faktury (lub
rachunku) potwierdzajacej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
ustugi.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio do tresci niniejszego przepisu uksztalttowaé umowy z podwykonawcami)
zobowigzany bedzie przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi stanowiace czgs¢
przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy umowa zostala zawarta w jezyku obcym,
Zamawiajacemu nalezy przedtozy¢ rowniez thumaczenie umowy na jezyk polski.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie ustug objetych przedmiotem
niniejszej Umowy Zamawiajacy potrgci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie tych ushug.

10. Warunkiem zaptaty Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenia za dang czgs¢
przedmiotu zamowienia, w ktorej realizacji uczestniczyli podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy, jest przedstawienie Zamawiajagcemu o$wiadczenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy o otrzymaniu przez nich catosci naleznego im
wynagrodzenia za wykonane ustugi objetej ta czeScia przedmiotu zaméwienia. Do czasu
przedstawienia takich o§wiadczen wynagrodzenie nie bedzie wymagalne.
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§11
Odstgpienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéci Umowy (czg¢$é¢ wynagrodzenia
odpowiadajgca zrealizowanej przez niego do momentu odstapienia cze$ci przedmiotu
zamowienia). Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od Umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takze w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne na podstawie innych
przepiséw prawa.

2. Zamawiajacemu przyshuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nizej wymienionych
okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,

2) Wykonawca przerwal realizacje Umowy i pomimo wezwania Zamawiajgcego
zawierajgcego wyznaczenie Wykonawcy dodatkowego terminu na wznowienie realizacji
przedmiotu Umowy zlozonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie wznowil
realizacji przedmiotu Umowy w tym terminie,

3) Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg prac tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby
zdolat je wykona¢ w terminie (za takg sytuacj¢ uznaje si¢ w szczegodlnosci opdznienie
wobec przewidzianego terminu w wykonaniu obowigzku umownego o co najmniej 30 dni),

4) w przypadku braku posiadania przez Wykonawce w okresie realizacji zamowienia
oplaconego ubezpieczenia spetniajgcego warunki Umowy,

5) w przypadku niedopelienia przez Wykonawce w terminie obowigzkow zwigzanych z
okazaniem lub  przedlozeniem Zamawiajacemu  wymaganych  dokumentéw
potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia spelniajacego warunki Umowy, pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego zawierajagcego wyznaczenie Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie tych obowigzkow,

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
ktoregokolwiek z istotnych postanowien niniejszej Umowy, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego zawierajacego wyznaczenie Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie tego postanowienia,

7) w przypadku opdzZnienia w realizacji inwestycji o co najmniej 30 dni w stosunku do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego, chyba ze
opdznienie nie nastgpito z winy Wykonawcy,

8) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajgcego o dokonywanym odbiorze z
odpowiednim wyprzedzeniem,
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9) w przypadku nieprzedlozenia w odpowiednim terminie Zamawiajgcemu ekspertyzy
technicznej, analizy techniczno-ekonomicznej, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
sprawozdania, raportu, pelnej dokumentacji przetargowej w postepowaniu dotyczacym
inwestycji lub innego dokumentu, o ktérym mowa w przepisach § 4,

10) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce w terminie obowigzkow zwigzanych z
dostarczeniem Zamawiajagcemu wymaganych dokumentéw, pomimo wezwania
wystosowanego przez Zamawiajacego zawierajgcego wyznaczenie  Wykonawcey
dodatkowego terminu na wykonanie tych obowigzkow,

11) w przypadku zaniechania realizacji inwestycji przez Zamawiajgcego lub braku
zapewnienia w planie finansowym Zamawiajgcego S$rodkéow na wykonanie
niezrealizowanej do tej pory czesci przedmiotu zamowienia lub prac inwestycji (w tym w
przypadku takiej zmiany planu),

12) w przypadku poshlugiwania si¢ przez Wykonawce w celu realizacji przedmiotu
zamoOwienia podmiotem (w tym osoba), ktéry nie spelnia przewidzianych wymagan lub co
do ktérego Zamawiajacy wniost uzasadniony sprzeciw, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 lub §
10 ust. 5 Umowy,

13) w przypadku, gdy zostanie ogloszona upadlo$¢ lub nastapi rozwigzanie
przedsigbiorstwa Wykonawcy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy na podstawie przepiséw ust. 2 niniejszego
paragrafu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moze zostaé zlozone w
terminie 30 dni od uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu jednej z
okolicznosci okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu uzasadniajacej odstapienie (w
przypadku gdy zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu wymagane byto dodatkowe wezwanie,
termin 30 dni na odstapienie liczony jest od uplywu terminu wyznaczonego w wezwaniu).
Wykonawcy nalezy si¢ w przypadku takiego odstapienia wylgcznie czgs¢ wynagrodzenia
odpowiadajaca zrealizowanej przez niego do momentu odstgpienia czesci przedmiotu
zamOwienia.

4. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ niniejszg umow¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku razgcego naruszenia przez
Wykonawce obowigzkéw z niej wynikajacych, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy:

1) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny z
postanowieniami Umowy lub przepisami prawa (w tym m.in. niezgodny z dokumentacja
techniczna, niezgodny ze sztukg budowlang lub niezgodny z bhp) albo w tempie, ktére nie
daje gwarancji terminowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub inwestycji, i pomimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajagcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkéw przez Wykonawce,

2) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub upadtosci,

3) Wykonawca wyrzadzit szkode Zamawiajacemu po raz drugi bez wzgledu na jej rozmiar.
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5. W przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 4, Wykonawcy nalezy si¢ wylacznie czesé
wynagrodzenia odpowiadajgca zrealizowanej przez niego do momentu rozwigzania Umowy
czescei przedmiotu zamowienia.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania w terminie 14 dni od daty —
odpowiednio — odstapienia lub rozwigzania Umowy Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢
przy udziale Zamawiajacego szczegétowy protokdt inwentaryzacji wykonanych przez
Wykonawce ustug wg stanu na dzien odstgpienia.

§12
Obowiazek informowania i wspélpracy

1. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach jego
statusu, danych, uprawnien i obowigzkow, ktore moga mie¢ wplyw na obowiagzywanie i
wykonywanie Umowy, a takze o zmianach formy prawne] prowadzonej dziatalnosci,
wszczgciu postepowania ugodowego lub upadlosciowego, o zmianie adresu w okresie
obowigzywania Umowy oraz o niezakonczonych rozliczeniach wynikajgcych z Umowy — pod
rygorem skutkow prawnych wyniktych z powodu nieprzekazania powyzszych informacji oraz
uznania za dor¢czong korespondencji wyslanej na ostatni adres wskazany przez Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzany jest wspolpracowa¢ z Zamawiajagcym oraz przedstawiaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, oswiadczenia, uzgodnienia lub podejmowac potrzebne
czynnos$ci faktyczne i prawne, by realizacja umowy mogla nastgpowaé w sposéb zgodny z
przepisami prawa, w tym w sytuacji, gdy bedzie to wynikaé z przepisow prawa, zobowigzany
jest realizowaé obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) — Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Obowiagzek ten ma zastosowanie
takze w przypadku zmiany przepiséw prawa w trakcie obowigzywania Umowy.

§13
Re¢kojmia i gwarancja

1. Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji za wszelkie
nieprawidlowosci i wady w wykonaniu przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem zapiséw ponizszych.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi 1 gwarancji na wykonany przedmiot
zaméwienia w zakresie $wiadczen wykonanych do dnia wszystkich odbioréw koncowych
wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych w trakcie inwestycji. Okres
rekojmi i gwarancji strony ustalajg w ten sposéb, ze konczy si¢ on z uplywem 60 miesigcy od
momentu, w ktorym dokonane bedg wszystkie odbiory koncowe wszystkich robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych w trakcie inwestycji, chyba ze w danym zakresie
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termin obliczony na podstawie zasad ogdlnych bylby dla Zamawiajgcego korzystniejszy
(obowiazuje wtedy w tym zakresie termin korzystniejszy).

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na przedmiot zaméwienia w
zakresie innych $wiadczef niz wynikajace ze zdania 1 ust. 2 niniejszego paragrafu. Okres
rekojmi i gwarancji strony ustalajg w ten sposob, ze konczy sie on z uptywem 60 miesigey (w
stosunku do kazdego ze §wiadczefi odrebnie) od momentu, w ktorym zostanie wykonane dane
$wiadcznie, chyba ze w danym zakresie termin obliczony na podstawie zasad og6lnych bylby
dla Zamawiajgcego korzystniejszy (obowigzuje wtedy w tym zakresie termin korzystniejszy).

4. W ramach uprawnien z gwarancji, o ktérych mowa w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajagcy moze w szczegélnosci zadaé¢ usuniecia wad i nieprawidlowosci przez
Wykonawce, w tym w sporzadzonej dokumentacji, albo po bezskutecznym wezwaniu zleci¢
osobie trzeciej usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych przez Zamawiajacego wad w
wyznaczonym terminie, lecz nie pdzniej niz 14 dni od otrzymania zgloszenia wady.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania rekojmia za wady 1 gwarancja
przystuguja na wykonang czg$¢ przedmiotu Umowy.

7. Po uplywie okresu gwarancji strony sporzadza protokol pogwarancyjny, potwierdzajgcy
nalezyte wykonanie obowigzkow przez Wykonawce lub braki w tym zakresie.

§ 14
Kary umowne

1. W nizej wymienionych przypadkach Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania od
Wykonawcy zaplaty kary umownej:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwiazania Umowy, z przyczyn lezacych po
stronic Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajgcemu karg
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ushug), o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy,

b) w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji o co najmniej 30 dni w stosunku do
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca
zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw 1 ushug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien opdznienia przy kazdym takim zdarzeniu, chyba ze opdznienie
nastgpito bez winy Wykonawcy,

¢) w przypadku naruszenia wynikajacych z Umowy obowigzkéw dotyczacych
wykonywania nadzoru autorskiego, w szczegélnoéci dotyczacych pobytéw na budowie,
Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacié Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1
Umowy, za kazde takie zdarzenie,
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d) w przypadku opdznienia w udzieleniu odpowiedzi i wyjasnien w ramach nadzoru
autorskiego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1.4.3. Umowy Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia przy kazdym takim zdarzeniu,

e) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawce udzialu minimum 1 przedstawiciela
Wykonawcy w kazdym z posiedzen komisji przetargowej/przetargowych (§ 4 ust. 1.3
Umowy), o ktérym Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem 1-dniowym, w
tym w otwarciu ofert, Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacic Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie,

f) w przypadku postugiwania si¢ w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia podmiotem (w
tym osoba), ktory nie spetnia przewidzianych wymagan, Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towardéw i ustug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy taki
przypadek,

g) w przypadku potwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej niezaleznej kontroli lub
audytu, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.4.1 pkt 37 Umowy, ze zatwierdzone uprzednio przez
Wykonawce materialy budowlane lub instalacyjne albo urzadzenia lub dostawy nie
odpowiadaja wymaganym normom, atestom i certyfikatom Wykonawca zobowiazany
bedzie zaptacié Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i ushug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie
zdarzenie,

h) w przypadku zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych inwestycji lub przekazanych
przez Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie
zdarzenie,

i) w przypadku niewykonania w terminie przegladéw lub badaf budynku, instalacji lub
urzadzen, o ktérych mowa w § 4 ust. 1.4.1 pkt 27 Umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie zaplaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i uslug), o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opéznienia przy kazdym takim zdarzeniu,

j) w przypadku niewykonania odbioru ostatecznego (po uplywie terminu gwarancji
ustalonego w umowach z wykonawcami rob6t, dostaw lub uslug, zwigzanych z
inwestycja), mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego do jego dokonania we
wskazanym w wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia przy kazdym takim zdarzeniu,
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k) w przypadku nieprzedtozenia w odpowiednim terminie Zamawiajagcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego, sprawozdania, raportu, pelnej dokumentacji przetargowej w
postepowaniu dotyczacym inwestycji lub innego dokumentu, o ktorym mowa w przepisach
§ 4 Umowy, mimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego do wykonania tego obowigzku
we wskazanym w wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca zobowigzany
bedzie zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i uslug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia przy kazdym takim zdarzeniu,

1) w przypadku dopuszczenia do robdét dodatkowych lub zamiennych bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie zaplacié
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od
towaréw 1 ushug), o ktérym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie zdarzenie,

m) w przypadku opodznienia w usuni¢ciu ujawnionych wad w okresie rekojmi lub
gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia przy kazdym takim zdarzeniu,

n) w przypadku opéznienia w udzieleniu odpowiedzi i wyjasnien, o ktérych mowa w § 4
ust. 1.3 pkt 6 Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie zaplaci¢ Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ustug), o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6zZnienia przy kazdym takim
zdarzeniu,

0) w przypadku naruszenia wynikajgcych z Umowy obowigzkéw dotyczacych wizyt na
budowie oraz udzialu w naradach i koordynacjach, Wykonawca zobowigzany bedzie
zaplaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto (z
podatkiem od towaréw i ushug), o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, za kazde takie
zdarzenie.

2. Wysoko$¢ kar umownych naliczanych w wymiarze okreslonej przepisami stawki za dzien
nie moze przekroczy¢ w sumie 100% wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i
ustug), o ktorym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, do kwoty rzeczywiscie poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. W przypadku, gdy kara umowna nie zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest ja zaplaci¢ w terminie 3 dni od wezwania przez
Zamawiajgcego.

§15
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Waznosé umowy

Rozwigzanie Umowy Ilub odstapienie od niej nie pozbawia Zamawiajacego praw
wynikajacych z rekojmi i gwarancji, praw do zadania kar umownych i odszkodowan za
zdarzenia powstale do dnia rozwigzania lub odstgpienia ani za zdarzenia zwigzane z
rozwigzaniem lub odstgpieniem, jak réwniez praw do zadania innych naleznosci zwigzanych z
Umowa.

§ 16
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca wniést przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wysokosci wynagrodzenia brutto (z podatkiem od towaréw i ushug),
o ktorym mowa w § 8 wust 1 Umowy, a mianowicie na kwote

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione zostalo w formie
.................................... i shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Do
zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ odpowiednio
art. 149 ustawy Prawo zamowien publicznych w brzmieniu obowigzujacym na dzien
publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4. Do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwigzanych z tym terminéw
i zasad stosuje si¢ odpowiednio art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych w brzmieniu
obowigzujacym na dzien publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiajgcego.

§17
Rozwiazywanie sporéw

1. W przypadkach spornych umawiajace si¢ strony dolozg staran celem polubownego ich
rozstrzygnigcia.

2. Spory wynikle na tle wykonywania Umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny,
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego oraz wedlug prawa i procedury polskiej.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres realizacji zamowienia oraz okres
obowigzujacej go gwarancji i rekojmi optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng co najmniej 500.000,- zt (stownie: pieéset tysigcy zlotych).
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2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiagzany jest okaza¢ Zamawiajacemu w
oryginale dowdd posiadania przez niego ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej
(wraz z dowodem oplacenia sktadki) na okres nie kréotszy niz do konica 2020 r. i przedtozyd
Zamawiajagcemu jego kopie (wraz z dowodem oplacenia skladki) potwierdzong przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginalem.

3. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w ust. 2 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od jego wygasni¢cia okazaé
Zamawiajacemu w oryginale dowod zawarcia nowego ubezpieczenia spelniajacego warunki,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej (wraz z dowodem oplacenia sktadki), a takze przedtozyé
Zamawiajgcemu jego kopi¢ potwierdzong przez Wykonawcg za zgodno$é z oryginatem.
Zasady te stosuje si¢ przez caly okres obowigzywania umowy (w kazdym przypadku
wygasnigcia poprzednio obowigzujacego ubezpieczenia).

§19
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Dopuszczalna jest kazda zmiana Umowy o zamoéwienie, ktéra jest korzystna dla
Zamawiajacego.

3. Cesja wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz innych wiasciwych przepisdw prawa obowigzujacych w przedmiotowym zakresie.

5. Umowa zostala sporzgdzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy i dwoch dla Zamawiajgcego.

Zalaczniki do umowy:
1 — SIWZ.
Zamawiajacy: Wykonawca:
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